

OKH
D1264

EXP 0127/25



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-FODESM-DR-034

NO. EXPEDIENTE: 2025DR000035

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 14 DE MAYO DE 2025

LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$2,000,000.00** (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) COMO **AFECTACION PRESUPUESTAL** A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL **FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM)**, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-15022- 227-000-02K0904-61201-2-0-PEPD-26	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$2,000,000.00

OBRA O PROYECTO

1. AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL VALLECILLO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL

C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESM-DR-034

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No. DE EXPEDIENTE: 2025DR00035	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL VALLECILLO	PRESUPUESTO				
		PRELIMINARES				
		Demolición de muro de block de concreto, labique y/o ladrillo rojo recocido, adobon, etc., por medio mecánicos, de 0.00 m a 4.00 m de altura. Incluye : maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producido de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	62.90	\$285.37	20,821.74
		Desmantelamiento y retiro con recuperación de cancelita de aluminio (Puertas, marcos, ventanas, fillos, etc.,.) Incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mismas con plastico y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	9.50	\$528.20	5,820.76
		Cimentación				0.00
		Excavación con maquinaria y/o equipo en material tipo II y/o B hasta una profundidad de 1.00 m, dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: aline de taludes, acarreo internos, carga y acarreo del material sobrante fuera de la obra hasta banco autorizado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	33.10	\$411.90	15,815.31
		Compactación del terreno natural con equipo mecanico (balanina) en el área de despiante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	33.10	\$30.44	1,168.77
		Planilla de concreto Fc=150 kg/cm2 de 6 cm de espesor, para recibir cimentaciones cortidas ZC-1 y ZC-2. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	33.10	\$332.12	12,782.08
		Zapala cortida ZC- de concreto Fc= 200kg/cm2 de sección de 0.60m x 0.20m armada con 3 varillas No. 3 longitudinales y varillas del No. 4 @ 20cm en sentido transversal. Incluye: cimbra, colado, curado con membrana, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	33.10	\$995.73	38,232.05
		Zapala aislada de concreto Fc= 200kg/cm2 de sección de 1.00m x 1.00m y 0.20 m de peralte armada con varillas No. 5 @ 15 cms en ambos sentidos. Incluye: cimbra, colado, curado con membrana, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	6.00	\$2,226.03	15,493.17
Dato D-1 de concreto Fc=200kg/cm2 de sección de 0.20 m x 0.30 m, armada con 6 Varillas No.4 y estibos No. 3 @ 20 cm. Incluye: cimbra, acabado común, desmibrado, armado del concreto, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	6.50	\$1,364.79	10,290.52		
Rodapié de Block de concreto de 20x20x40cm, juntado con mortero de cemento arena 1:3 sencillo, relleno de concreto Fc=200kg/cm2, armado vertical con varillas de No. 5 @ 40 cm, acabado común. Incluye: armado, colado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	33.10	\$1,315.52	50,510.71		
Dala o cadena de despiante de concreto sección 0.20 x 0.20 m, con fabricación de concreto Fc= 200 kg/cm2, agregado de 20.0 mm, armada con 4 varillas del número 3 (3/8") y estibos del número 2 (1/4") a cada 0.20 cm. Incluye: todo el material necesario, cimbra y desmibrar, corte, traslapes, desperdicios, pruebas de laboratorio, habillado, armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta de mano y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	33.10	\$523.37	20,095.31		
Relleno de material calidad sub. base, compactado en capas de 20 cm con al 95% sid de la prueba de Proctor. Incluye: pruebas de compactación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	91.20	\$765.43	80,976.37		
TOTAL				\$	271,976.79	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGO BORRINDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESM-DR-034

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				CONCEPTO								
1	PRESUPUESTO											
	Albanilería											
	Muro de block liso de 20 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, de 0.00 a 3.00 m. de altura, acabado aparente, con juntas verticales y horizontales de 1 cm de espesor, reforzado con escalera metálica de acero Fy= 5,000 kg/cm ² cal. 10 G50, a cada 2 hileras. Incluye: suministro de los materiales, colocación del acero, aceros internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra, andamios, elevación de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.				m ²	177.26	\$866.90	178,253.37				
	Castillos de concreto Fy=200 kg/cm ² , de 20 x 30 cm, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambón a cada 20 cm. Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.				m	90.31	\$1,086.80	113,852.73				
	Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.20 x 0.20 m. con fabricación de concreto Fy= 200 kg/cm ² , agregado de 20.0 mm, armada con 4 varillas del número 3 (3/8") y estribos del número 2 (1/4") a cada 0.20 cm. Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, pruebas de laboratorio, habilitado, armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta de mano y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.				m	33.10	\$631.52	24,247.84				
	Entrase en muro de block liso de 20 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, de 0.00 a 3.00 m. de altura, acabado aparente, con juntas verticales y horizontales de 1 cm de espesor, reforzado con escalera metálica de acero Fy= 5,000 kg/cm ² cal. 10 G50, a cada 2 hileras. Incluye: suministro de los materiales, colocación del acero, aceros internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra, andamios, elevación de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.				m ²	35.60	\$904.77	37,363.38				
	Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado Fy=200 kg/cm ² , reforzado con malla electrosoldada 6x 6-10/10, acabado pulido, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acero interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.				m ²	142.50	\$639.01	105,628.35				
	Estructura metálica							0.00				
	Suministro y colocación de placa de 1/2" x 0.25 x 0.25 cm. acero A-36 para union con anclas. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, aceros, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.I.				kg	96.00	\$117.47	13,081.46				
	Suministro y colocación de anclas de acero A-36 redondo liso de 3/4" y de 80 cm de desarrollo con 15 de gancho soldado a placa para sujeción incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.				pza	6.00	\$771.79	5,371.66				
No. DE EXPEDIENTE: 2025DR000035				Suministro de IPR 6" x 4" (gaso de acuerdo a plano de proyecto), en acero A500 grado B, (para fabricación de elementos estructurales). Incluye: material, fleles, aceros internos dentro de la obra, manobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para us correcta ejecución. P.U.O.I.	kg	806.86	\$58.19	54,463.37				
				Habilitado y Montaje de elementos estructurales a base de IPR 6" x 4" (peso de acuerdo a proyecto estructural) en acero A500 grado B. Incluye: Trazo, nivelación, fleles, cortes del material, armado de la columna con forma de planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotriz en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), aceros internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.	kg	806.86	\$59.28	55,483.57				
				TOTAL	\$	587,745.73						

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTPL VEBONIA ESTECLA RODRIGO BORRUNDIA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESM-DR-034

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				CONCEPTO							
No. DE EXPEDIENTE: 2025DR000035		AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL VALLECILLO		PRESUPUESTO							
				Suministro, habilitado de misceláneos, en acero A500 grado B. Incluye: Placas, ángulos y varillas de varios calibres, lazo, nivelación, fierres, cortes del material, armado, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automoliz en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), aceros internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, P.U.O.T.				Kg	125.00	\$117.47	17,093.15
				Suministro y colocación de grout enfe dado y placa base de columna de 0.40m x 0.40m x 0.05 m. Incluye: cimbra, colado, desmoldado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				pza	6.00	\$986.86	6,729.35
				Suministro de Stout ST-1 a base de polin de 8" calibre 10 de 9.82 kg/m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				Kg	3,485.00	\$53.46	216,117.40
				Habilitado y Montaje de elementos estructurales a base de polin monton BEP14, en acero A36 (paso de acuerdo a proyecto estructural). Incluye: Trazo, nivelación, fierres, cortes del material, armado de la columna con forma a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automoliz en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), aceros internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				Kg	3,485.00	\$59.28	239,645.33
				Suministro, fabricación y montaje de canal de contrallancho CF-1 a base de ángulo de 1" x1x1/8". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				Kg	185.00	\$117.47	25,209.06
				Suministro, fabricación y montaje de conexión a base de ángulo de 2 1/2" placa de cortante, varilla redondo liso de 1/2" de 30 cm de desarrollo con terminación roscaable con tuerca, para conectar stout ST-1 a muro de block, acero miscelaneo A-36. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				Kg	189.00	\$117.47	25,764.12
				Sistema de cubierta							0.00
				Suministro y montaje de cubierta insulfil con lamina cal 26 en placa de poliestireno de 2" de espesor o similar en calidad Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2	149.50	\$1,208.62	209,598.96
				Suministro, fabricación y montaje de moldura gotero lateral de volado base de lamina polsld/fondo en calibre 26. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m	35.00	\$238.05	9,664.83
Suministro, fabricación y montaje de relleuzo de gotero lateral de volado base de lamina polsld/fondo en calibre 26. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m	35.00	\$74.06	3,006.84				
Suministro, fabricación y montaje de canal de arastre base de lamina polsld/fondo en calibre 26 de 2" Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m	35.00	\$156.06	6,336.04				
Canalón pluvial a base lamina galvanizada Calibre 24, sección de 20 x 20 cm, con pendiente mínima del 2 %. Incluye: suministro, habilitado, forjado y rolado de la lamina para la formación del canalón, colocación como se indica en planos, soporte con PTR de 1/2" x 1 1/2" a cada 2.00 m. (sección tipo "U"), fijación con pías, recortes, equipo de seguridad, andamios, aceros internos dentro de la obra, elevación de materiales, limpieza en el área de trabajo, mquina, esquadras, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m	16.00	\$1,457.40	27,049.34				
Cancelería de Aluminio							0.00				
Ventana de aluminio color blanco de perfil cristal 6.0 mm, y sección de 0.90 x 2.20 m. Incluye: suministro de materiales, fabricación, montaje, colocación, herrajes, broche, mosquitero, sellos, sistema de fijación, sellado perimetral ambos lados, aceros dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor, todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.				m2	7.50	\$4,628.75	40,270.13				
Acabados							0.00				
Perifilado fino a base de mortero Cemento-Arena en proporción 1:5 con un espesor de 1.5 a 2.0 cm, regleado y plomado de 0.00 a 4.00 m. de altura Incluye: suministro materiales, elaboración del mortero, aceroo interno dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, curado con agua, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la área de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				m	51.50	\$112.31	6,709.40				
SUBTOTAL \$								842,857.69			

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MT. JERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2026-PDM-FODESM-DR-034

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL VALLECILLO	PRESUPUESTO				
		Pintura vinílica sobre aplastados cualquier altura, en exteriores, en color blanco, marca osel o similar en calidad, incluye: las mano necesarias para cubrir, mano de obra, herramienta, equipo, material, material de resaca, desperdicios, maniobras locales, andamiaje, fleles, almacenajes, elevaciones, acarreos, retiro de materiales y limpieza una vez terminado, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	454.00	\$133.40	70,253.78
		Suministro y colocación de Logolipo "Municipio de Chihuahua " a base de lámina galvanizada calibre 24 de 1.50 mts de diámetro y de 30 cms de espesor, acabado con pintura automotriz sobre una mano de primer, incluye basidor a base de angulo de 2" rodado, sujeción a base de barrenados de placa de acero de 20 x 20 x 1/4" y 4 varillas de 3/8" adosado a muro, PIR de 2" rojo de 50 cms, revestido de aluminio natural, refuerzo a base de angulo de 2" x 30 cms de largo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$32,399.30	37,583.19
		Banqueta de concreto de 10 cm, de espesor a base de concreto premezclado F=200 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x 6-10/10, acabado pulido, incluye: suministro de material, redita de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, tendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	42.00	\$663.99	32,349.59
		Cajillo de 0.40 x 0.40 m, de panel de yeso de 1/2" marca USG o similar, canal lisón 5/8" @ 0.61m, cal 26, canalera de carga 3/4", cal. 22 @1.22m, ángulo de amarré calibre 26, sello con perferinla y redimix acabado fino, colgatería con alambre galvanizado numero 12, lonillos usg tipo "s" de 1" @20cm, terminado con pintura marca comex o similar línea easy clean, acrílica acabado semimata, color blanco incluye mano de obra, herramienta menor, limpieza de la área de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	16.50	\$678.59	12,988.21
		Instalación eléctrica				
		Suministro y colocación de alimentación eléctrica desde interruptor termomagnético principal a centro de carga de distribución general "G", incluye: cable de cobre, hwh's, calibre 3/0awg en fases (3-3/0awg), calibre 3/0 en neutro (1-3/0awg) y calibre 6awg para tierra física (1-6 T1), Mano de obra, herramienta, instalación, pruebas, identificación de conductores, así como lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.	m	10.00	\$1,932.44	22,416.30
		Suministro e instalación de tubería condult pared delgada de 21mm (3/4") marca jupiter o similar con nom rígido incluye: soportaria, lonjería, contras, monitores, coples, codcos, desperdicios, herramienta, equipos, pruebas, puesta en función de materiales, mano de obra, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.	m	175.00	\$84.21	17,094.83
		Instalación de salidas eléctricas con cableado color verde, rojo y negro, calibre 12, con tubo de PVC de 1" para apagadores con una distancia máxima de 5.00 m, incluye: cableado, materiales, herramienta y mano de obra, así como todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	sal	12.00	\$518.27	7,214.32
		Instalación de salidas eléctricas en muro a 60 cm de altura con cableado color verde, rojo y negro, calibre 12, con tubo de PVC de 1" para contactos, incluye: cableado, materiales, herramienta y mano de obra, así como todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	sal	8.00	\$759.89	7,051.78
		Instalación de salidas en cubiertas (para recibir lámparas)con cableado color verde, rojo y negro, calibre 12, con tubo de PVC de 1" , incluye: mano de obra, materiales, herramienta y así como todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza.	8.00	\$534.27	4,988.03
		Suministro y colocación de luminario con tecnología led ultradelgado para plafón reticular o liso de .60 x 1.20 m con adaptación para, instalación de forma suspendida, con una temperatura de color de 5000°K, drivers electrónicos de alto factor de potencia, una potencia de 72w marca asito modelo 28-1340-50 o similar, incluye: testados, pruebas a instalaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. U. O. T	pza	8.00	\$2,898.58	26,898.82
		Lámpara a muro exterior empotrada modelo Wall pack WPX1 LED P1 40K MWOLT DDBXD Marca ilthonia, Incluye: conector, mano de obra, materiales, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza.	4.00	\$6,898.15	32,007.42
		Suministro e instalación de spot de led de 13 watts ahorrable, luz de 3000 k, catalogo 65374-1eq, marca maggo, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	6.00	\$611.57	4,256.53
		Suministro e instalación de contacto doble en muro polarizado de 20 amps marca leviton o similar, incluye: tapa tipo decoro, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza.	3.00	\$388.86	1,333.23
		Limpieza gruesa y fina de la obra, incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreos dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	250.00	\$39.68	11,507.20
		SUBTOTAL				
TOTAL				\$	2,000,000.00	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA-ESTELA RODRÍGUEZ BORRUDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 12 DE MAYO DEL 2025

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-15022-227-000-02K0904-61201-2-0-PEPD-26

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-15022-227-000-02K0904-61201-2-0-PEPD-26

DEPARTAMENTO: ASESORIA JURÍDICA Y AFECTACIONES



HOJA 1 DE 1

EXP: 0127/25

ID. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL	
		LOCALIDAD					SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	ESTATAL			INC. (MES)	FIN (MES)		
1	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL VALLECILLO	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 2,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	M2	128.07	100%	MAYO	SEPTIEMBRE	\$ 500,000.00
TOTAL						\$ 2,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00						

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



Nº del Proyecto	Nombre de proyecto	META		INVERSION	
		Total a Realizar	Unidad de Medida	FODESM	TOTAL
4	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TERCERA EN EL CHARCO	220.00	METROS	\$ 3,000,000.00	\$3,000,000.00
5	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL VALLECILLO	1.00	OBRA	\$ 2,000,000.00	\$2,000,000.00
6	PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y MATERIALES ASFÁLTICOS PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COLONIA OCAMPO	5.00	KILOMETROS	\$ 3,000,000.00	\$3,000,000.00
7	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDOR DE BASURA EN EL TARÍN	1.00	APOYO	\$ 100,000.00	\$100,000.00
8	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUIR CONTENEDOR DE BASURA EN GRANJAS PARAÍSO	1.00	APOYO	\$ 100,000.00	\$100,000.00
9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PANELES SOLARES EN BOCA DE CIÉNEGA	1.00	SERVICIO	\$ 150,000.00	\$150,000.00
10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PANELES SOLARES EN EL VALLECILLO	1.00	SERVICIO	\$ 200,000.00	\$200,000.00
11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PANELES SOLARES EN EJIDO OCAMPO	1.00	SERVICIO	\$ 250,000.00	\$250,000.00
12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PANELES SOLARES	1.00	SERVICIO	\$ 400,000.00	\$400,000.00

2/7

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (514) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx