

OK+1
D1046

Exp 0091/25
OK



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-033

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000050

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 22 DE ABRIL DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,341,929.46 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 46/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,341,929.46

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE CANCHA UBICADA EN BLVD. DÍAZ ORDAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE COL. SANTA RITA (PP-0376-2025).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO
11:46 AM
25 ABR 2025
DEPTO. LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRAS

RECIBIDO
25 ABR 2025
DEPTO. DE PLANEACIÓN
Y CONTROL DE OBRAS

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-033								
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025								
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	REHABILITACIÓN DE CANCHA UBICADA EN BLVD. DIAZ ORDAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE COL. SANTA RITA (PP-0376-2025)	PRESUPUESTO DESMANTELAMIENTO equipo, retiro de postiería de cualquier tipo,tiplay adosado a malla, delimitación de la area de trabajo con cinta de precaucion color rojo, acarreos internos dentro de la obra y acarreo fuera de la obra hasta un lugar donde se indique por la supervision, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Desmontaje y desmantelamiento sin recuperacion de rejillas pluviales de seccion de 2.50 x 0.42 mts. Incluye: equipo de corte, maquinaria, acarreo de los materiales dentro de la obra, carga y acarreo de los materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado, por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. CIMENTACION Barrenos de 1" de diametro en losas de concreto de hasta 40 cm., espesor: para el anclaje de varilla de No. 5 con una profundidad de 1.00 m., y desarrollo total de 2.00; Incluye: equipo de barrenacion con broca de 1" de diametro, suministro, habilitado y colocacion del acero de refuerzo No.5, relleno de barrenacion con grout no metalico, maquinaria, equipo, acarreos dentro de la obra, limpieza del area trabajo carga y acarreo de materiales sobrantes fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor, todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. ALBAÑILERIA Muro de block de concreto cara de piedra Capucino de 20 x 20 x 40 cm., acabado aparente, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 y castillo integral a cada 40 cm., a base de varilla de refuerzo Fy=42000 kg/cm2 con 1 No. 5 en sentido vertical y relleno de concreto Fc=150 kg/cm2, reforzado con escalerilla metalica de acero Fy= 5,000 kg/cm2 cal. 10 G50, a cada 2 hileras. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, vaciado y vibrado del concreto, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, equipo, andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. PASTO SINTETICO Suministro e instalacion pasto sintético marca COMFORT-PLAY (o semejante en calidad y características), modelo stengrass de 50 mm, con 12,000 dtex, tipo de fibra, 100% monofilamento de polietileno, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propileno) (segundo respaldo compuesto de látex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1,250 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2,591 g/m2, en color, EMERALD & OLIVE bicolor instalado en rollos de 4 m de ancho, mediante proceso de pagado manual entre cada rollo, así como las líneas blancas de limitación de la cancha, y perímetro total de la cancha con pagamiento RS-5-20 de alto contacto, a razón de 1.5 litros por ml para evitar desprendimientos posteriores., agregados a el pasto .- arena sílica al 90% de pureza a razón de 12-15kg/m2 y caucho virgen SBR granulado de 2-3 mm a razón de 10 kg/m2. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.O.U.O.T.	m	144.54	\$	289.24	\$	48,495.83
			pza	8.00	\$	696.13	\$	6,460.09
	No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000050		pza	323.00	\$	248.29	\$	93,029.30
			m2	396.88	\$	1,622.17	\$	746,815.92
			m2	900.00	\$	555.45	\$	579,889.80

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

INTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-033						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE CANCHA UBICADA EN BLVD. DIAZ ORDÁZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE COL. SANTA RITA (PP-0376-2025)	Impresión, Elaboración e Instalación Logotipo de la Presidencia de 9.00 m2, en el pasto sintético conforplay modelo MAX 50 mm con 12,000 DTEX, tipo fibra 100 % monofilamento de polipileno con doble base de respaldo; Incluye: suministro de los materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza	1.00	\$	84,375.50
		ACABADOS				
		Pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad en gradas de concreto a dos manos. Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	336.00	\$	\$215.33
		Sellador Adheloop Marca Comex o similar en calidad, diluido 1 parte de Adheloop por 4 de agua, Incluye: suministro y aplicación de material, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	336.00	\$	38,570.65
		HERRERIA				
		Portería con tubo de 3" de diámetro cedula 40 en toda su sección perimetral y 4 pzas. De 60 cm. Ancladas al piso con excavación de 20x20x60 cm, relleno con concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, celosía a base de solera de 1/4" x 1" entrelazada con separación de acuerdo a lo indicado en el Proyecto ejecutivo; Incluye: Suministro, fabricación, habilitado y colocación, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevación, equipo de corte, maquinaria, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspección visual y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	2.00	\$	142,870.12
		Suministro e instalación de rejilla a base de ángulo 1 1/4" x 1/8 " marco y contramarco, con solera de 1/4" x 1" en acero A36, sección de 2.50 x0.42 m., de acuerdo a lo indicado en el proyecto ejecutivo; Incluye: fabricación, habilitado, instalación, fijación con anclas, maquinaria, equipo, fierres, primer anticorrosivo, pintura esmalte, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, soldadura, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	8.00	\$	77,638.52
		MALLA CICONICA				
		Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, rondo de 55 mm x 55 mm, de 1.50 metros de altura, estructurada con poste de arranque y/o esquinero de 3" cedula 30 diámetro exterior, postes intermedios de 2 " a cada 2.00m embudo 40 cms en muro relleno de concreto , barra superior e inferior de 1 1/2" cedula 30 diámetro exterior, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior y superior soldada a la misma, soldadura en toda las uniones, accesorios en arranque y/o anticorrosiva de aluminio. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	132.29	\$	379,509.95
		Puerta de malla ciclónica cal. 11 de 55 x 55 mm; de 1.10x2.10 m, fabricada con tubos cedula 30 en arranques de 3", estructura de puerta con tubos de 2", de acuerdo a lo indicado en planos del proyecto ejecutivo, Incluye: suministro de los materiales, fabricación, habilitado e instalación, pasador porta candado, pasadores de piso , pintura esmalte, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$	4,083.78
		PLACA DE IDENTIFICACION				
		Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos; Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, Incluye: materiales, materiales para fijación en muros, equipo, acarreo internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$	15,021.18
		LIMPIEZA				
		Limpieza General durante el proceso de construcción de la obra; Incluye: suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficie, etc., acarreos internos dentro de la obra, apile de basura y escombros, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Colegio del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	886.00	\$	41,241.79
					\$39.68	
					SUBTOTAL \$	867,238.52
					TOTAL \$	2,341,929.46

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJANDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2025
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07011-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07011-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11



EXP: 0091/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE CANCHA UBICADA EN BLVD. DÍAZ ORDÁZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE COL. SANTA RITA (PP-0376-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,341.93	\$ 2,341,929.46	-	\$ 2,341,929.46	M2	100%	MAYO	AGOSTO	\$ 780,643.15
TOTAL					\$	\$ 2,341,929.46	\$	\$ 2,341,929.46					

[Signature]
Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
Maestra Verónica Estela Robledo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 432 I. Chihuahua, Chihuahua, 03 de marzo de 2025.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. NADIA HANOI AGUILAR GIL
TITULAR DEL ÁREA



100	RECARPETEO DE CALLES COL SANTO NIÑO	2821	
108	REHABILITACIÓN DE PARQUE UNIDAD PRESIDENTES, UBICADO EN CALLE LÓPEZ MATEOS	988	
TOTAL, DE REMANENTE			\$ 615,702.85

REMANENTES DISTRITO 16			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
250	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CREI MARTÍN LÓPEZ UBICADO EN EL CHARCO	1980	
376	REHABILITACIÓN DE CANCHA UBICADA EN BLVD. DÍAZ ORDAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE COL. SANTA RITA	1217	
TOTAL, DE REMANENTE			\$609,709.94

REMANENTES DISTRITO 17			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
129	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA, UBICADO EN AV. ROMANZZA Y CALLE LIBIA	2910	
93	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE PONCE DE LEÓN ENTRE C. 43A Y C. 45A EN COL. LEALTAD I	1008	
TOTAL, DE REMANENTE			\$818,858.15

REMANENTES DISTRITO 18			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
76	CRUCERO SEGURO INTERSECCIÓN AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ Y AV. MARIANO VALENZUELA	2277	
382	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA DE ACCESO EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR	325	
TOTAL, DE REMANENTE			\$462,326.28

REMANENTE TOTAL \$2,987,723.15

11/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Commutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx