

D1197



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-038

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000055

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 08 DE MAYO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$5,675,000.00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,675,000.00

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA, UBICADO EN AV. ROMANZZA Y CALLE LIBIA (PP-0129-2025)

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-038					
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025			
Nº DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA, UBICADO EN AV. ROMANZZA Y CALLE LIBIA (PP-0129-2025)	Domo Preliminares			
		Transplante de arbol, arbusto de 0.00 a 8.00 m. de altura, con equipo mecánico, Incluye: excavacion, acarreo dentro de la obra, carga y retiro fuera de la obra hasta donde indique el supervisor donde se plantara, tierra de jardin composta para relleno, riego con agua, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	\$7,220.37
		Desmantelamiento y retiro con recuperacion de poste metálico de alumbrado con luminarias y base de concreto existente de 0.00 a 12.00 m., de altura, Incluye: excavaciones, arbolantes, maquinaria, equipo, delimitación de la area de trabajo con cinta de precaucion color rojo, acarreos internos dentro de la obra y acarreo fuera de la obra hasta un lugar donde se indique por la supervisión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	\$2,672.49
		Desmantelamiento y retiro con recuperacion de mallla ciclónica existente de 0.00 a 5.00 m., de altura, Incluye: equipo de corte, maquinaria, equipo, retiro de posterior de cualquier tipo, delimitación de la area de trabajo con cinta de precaucion color rojo, acarreos internos dentro de la obra y acarreo fuera de la obra hasta un lugar donde se indique por la supervisión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	121.00	\$289.24
		Desmantelamiento y retiro sin recuperacion de tablero de madera, con marco metálico, Incluye: maquinaria, equipo, acarreo de los materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, limpieza del area de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	\$2,573.24
		Cimentación			
		Excavación con maquinaria y/o equipos neumaticos en material Tipo " III y/o C", hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavacion, Incluye: Maquinaria, Equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	83.32	\$1,274.32
		Alineo de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecánico, para desplante de cualquier tipo de elementos, Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	38.01	\$23.79
		Compactación del terreno natural con equipo mecánico (ballarina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar, Incluye: suministro e incorporacion de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	38.01	\$30.44
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 6 cm., Incluye: redilla de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	39.00	\$332.12
		Zapata aislada 2-1 de concreto de sección constante de 120 cm x 240 cm x 20 cm de peralite, reforzada con doble perilla a base de varilla del No. 4 a cada 20.0 cm. en ambos sentidos, concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	12.00	\$5,441.54
		Dado D-1 de concreto de sección constante de 40cm x 40cm, refuerzo con 8 varilla de 5/8" de diámetro y estribos de 3/8" de diámetro a cada 20.0 cm. concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra de madera de pino acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	37.20	\$2,906.88
		Relleno con material de banco calidad Subrasante y/o Caliche con agregados de 2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm. de espesor, compactacion con equipo mecánico (pala de elefante), Incluye: sursumistro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	69.46	\$765.43
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones , escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretarián de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	83.32	\$287.50
No. DE EXPEDIENTE: 2025OP00055			SUBTOTAL \$ 523,695.86		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESPERZA ROBILLO BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Signature]

SUBTOTAL \$ 2,530.71
 MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRADA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-038						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
Nº. DE OBRA	CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA, UBICADO EN AV. ROMANZZA Y CALLE LIBIA (PP-0126-2025)	PRESUPUESTO				
		Montaje y Colocación de cubierta KSPAN-120 calibre 18, sistema autosupportante, de lámina galvanizada acabado zincro, medido horizontalmente. Incluye: materiales para fijación, equipo para montaje, cortes, rolado de la lámina, maniobras de izaje, flejes, acarrees internos dentro de la obra, placas para anclaje a elementos estructurales, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo, equipo s de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m2	931.26	\$ 511,687.51	\$473.67
		Canalón pluvial a base lámina galvanizada Calibre 24, sección de 20 x 20 cm., con pendiente mínima del 2 %, Incluye: suministro, habilitado, forjado y rolado de la lámina para la formación del canalón, colocación como se indica en planos, soporte con PTR de 1/12" x 1 1/2" a cada 2.00 m, (sección tipo "U"), fijación con pijas, recortes, equipo de seguridad, andamios, acarrees internos dentro de la obra, elevación de materiales, limpieza en el área de trabajo, maquinaria, equipos, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	68.00	\$ 114,959.71	\$1,457.40
		Bajadas pluviales a base lámina galvanizada Calibre 24, sección de 20 x 20 cm., de 0.00 a 5.00 m., de altura. Incluye: suministro, habilitado, forjado y rolado de la lámina para la formación de la bajada, colocación de la bajada pluvial como se indica en planos, abrazaderas, fijación con pijas, recortes, equipo de seguridad, andamios, acarrees internos dentro de la obra, elevación de materiales, limpieza en el área de trabajo, maquinaria, equipos, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	16.00	\$ 17,304.60	\$932.36
		Albanilería				
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna. Incluye: suministro de los materiales, cimbra, colado, desmontado, acarrees internos dentro de la obra, agua, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	0.19	\$ 26,637.22	\$120,858.53
		Limpieza General durante el proceso de construcción de la obra. Incluye: suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficie, etc., acarrees internos dentro de la obra, apile de basura y escombros, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la autoridad correspondiente, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 6,556.98	\$5,652.57
		Murete para instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos; Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 0.60 x 0.20 m, rodapié de block de 20 x20x40 cm., muro a base de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, con refuerzo de acero Fy=4200 kg/cm2, aplinado fino con mortero cemento-arena proporción 1:5, sellador vinílico, pintura vinil acrílica, acarrees internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 10,372.69	\$9,373.01
		Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos; Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijación en muros, equipo, acarrees internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 15,019.95	\$12,946.23
		Acabados				
		Rotulado en centro de cancha de 3.00 x 5.00 m., con logotipo de la administración varios colores en pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad, acabado deportivo de alta resistencia, acrílico base agua. Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarrees dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 22,244.45	\$19,176.25
		Pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad en líneas de 5 a 10 cm., de ancho para delimitar y/o definir las áreas de cancha de basquetbol, voleibol, futbol, etc., (de acuerdo a diseño y colores en plano). Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarrees dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	415.00	\$ 22,327.33	\$46.38
					SUBTOTAL	\$ 747,610.45

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS. PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTM-VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM PCAM-OP-038						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA, UBICADO EN AV. ROMANZZA Y CALLE LIBIA (PP-0126-2025)					
	Malla ciclónica Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común, reforzada con 1 varilla del No. 4 a cada 40 cm., Fy= 4200 kg/cm2. Incluye: materiales jabillado y colocación del acero de refuerzo, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	48.40	\$	\$1,281.24	71,933.94
	Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm, de 4.00 metros de altura, estructurada con poste de arranque y/o esquinero de 3" cedula 30 diámetro exterior embellido 40 cms en rodapié relleno de concreto y anclado con varilla, a cada 3.00 m, a toda altura, refuerzo de tubo de línea de 2 1/2" cedula 30 diámetro exterior, altura de 1.00 mts a cada 1.00 mt entre tubos de línea altos, barra superior, 2 intermedias e inferior de 1 1/2" cedula 30 diámetro exterior, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior y superior soldada a la misma, soldadura en todas las uniones, accesorios en arranque y/o anticorrosiva de aluminio. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	62.40	\$	\$3,703.00	269,037.95
	Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm de 2.00 mts. de altura, con postes de arranque de 3" ced. 30, postes de línea de 2 1/2" ced. 30 @ 1.5 mts, barra superior, intermedia e inferior de 1 5/8" ced. 30. Incluye: soldadura en uniones, solera de 1"x1/4" en parte inferior y superior soldada al tubo y entrelazada a malla, placas de 1/4" de 0.20 x0.20 m anclada a dalia, accesorios en arranques y pintura de esmalte de aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	44.00	\$	\$2,473.08	126,226.00
	Suministro y colocación puerta sencilla de 0.80x2.10 mts. de malla ciclónica galvanizada calibre10.5, rombo de 55 mm x 55 mm de 2.00 m de altura, con marco de tubo de 3" cedula 30, intermedio del mismo, 3 bisagras de 4" soldadas a poste de arranque, cerrojo tipo pasador con candado y portacandado, soldadura en uniones, pintura esmalte de aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$	\$7,273.75	8,437.55
	Canasta Porteria Suministro y colocación de tablero metálico similar a existente de sección de 0.80 x 1.20 m., de acuerdo a lo indicado en el proyecto ejecutivo. Incluye: estructura, alacía, refuerzos metálico, lamina negra, aro y red, andamios, elevación de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	\$	\$12,570.57	29,163.72
	Pintura esmalte en canastas porteras de sección de 4.31 m. De largo, 2.20 m. De alto y 2.00 m. De ancho, con pintura esmalte marca Comex 100 Total o similar en calidad (color por definir en obra). Incluye: suministro y aplicación de pintura, aplicación de primer anticorrosivo, limpieza de la tubería con thinner, resane con bondo automotiz, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, equipo, maquinaria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	2.00	\$	\$9,789.76	15,752.24
	Iluminación Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 40x40x20 cm. tipo nema 3P, sellado en las uniones en paredes y con empalmes en la puerta, fondo de lamina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado. Incluye: materiales de fijación, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, materiales, herramienta menor, mano de obra, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$	\$2,974.98	3,450.98
	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2X30 amps con capacidad interrumpiva 10 ka, 240v, Mca. general electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T.	pza	1.00	\$	\$6,546.38	7,593.80
	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2X20 amps con capacidad interrumpiva 10 ka, 240v, Mca. general electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T.	pza	1.00	\$	\$5,290.00	6,136.40
	Suministro e instalación de fotocelda de candado de fabricación electrónica 240V. Respuesta a 1 FC. Incluye: conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	\$	\$357.11	414.25
	Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40.0 x 80.0 cm. alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 mm. de diámetro, color rojo. Incluye: retro de accesorio, relleno con producto de excavación, 5.0 cm. de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	100.00	\$	\$315.79	36,631.64
	Suministro e instalación de luminaria TFX3 LED FLOODLIGHT 13200 lum. 4000K 84 w. m volt marca Lithonia. Incluye: material, soporteria, cable uso rudo 3x10, conector tipo grándula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	Pza	10.00	\$	\$13,114.27	152,125.53
	Suministro e instalación de tubería P.D.G de 1" marca Rynco o similar. Incluye: soporteria, abrazadera, mano de obra, herramienta menor, coples, conector, contra, monitor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	25.00	\$	\$117.19	3,398.51
	Suministro e instalación de tubería P.G.G de 1" marca Rynco o similar. Incluye: soporteria, abrazadera, mano de obra, herramienta menor, coples, conector, contra, monitor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	25.00	\$	\$158.99	4,810.71
	Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4" marca Rynco o similar. Incluye: soporteria, abrazadera, mano de obra, herramienta menor, coples, conector, contra, monitor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	100.00	\$	\$42.06	4,878.96
	Suministro y colocación de tubo de polietileno de alta densidad de 1 1/4" uso pesado. Incluye: excavación, curvas, coples, conectores, contras, mano de obra, herramienta, equipo, prueba en función de materiales, desperdicios, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	50.00	\$	\$315.79	18,315.82
					SUBTOTAL	\$ 757,108.01

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-038						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA, UBICADO EN AV. ROMANZZA Y CALLE LIBIA (PP-0129-2025)	Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm. prefabricado marca Multicrete o similar. Incluye: apertura de zanja, retro de escombro, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$	20,499.20
		Suministro e instalación de caja registro tipo conduct tipo LB de 3/4". Incluye: soportaría, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	10.00	\$	1,171.95
		Suministro e instalación de caja registro tipo conduct tipo T de 3/4". Incluye: soportaría, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	5.00	\$	575.36
		Suministro e instalación de cable Cal. 8 thw-ils. Incluye: conector tipo 3m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	200.00	\$	9,231.28
		Suministro e instalación de cable Cal. 10 thw-ils. Incluye: conector tipo 3m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	550.00	\$	24,467.30
		Suministro e instalación de cable 2+1 ACC. Cal. 4. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	150.00	\$	9,808.38
		Rehabilitación de parque				
		Rehabilitación de mallas sombras				
		Suministro e instalación de malla sombra 100% polímeros vírgenes, poliéster de alta densidad, resistencia tramo 12 kg x metro cuadrado, 328 g x m2 de peso de 1.12 mm de espesor contra rayos UV al 98% confeccionado y bastillado. Incluye: plizado con burlito de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	m2	35.00	\$	36,511.58
		Pintura esmalte en estructuras existentes de mallas sombras; con pintura esmalte marca Conex 100 Total o similar en calidad (color por definir en obra). Incluye: suministro y aplicación de pintura, aplicación de primer anticorrosivo, limpieza de la tubería con thinner, resane con bondo automotriz, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, equipo, maquinaria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	\$	28,883.48
Área de juegos						
Limpieza y deshierbe, por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno. Incluye: carga y acarreo de material producto del corte dentro de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	236.50	\$	5,923.00		
Barqueta de 10 cm., de espesor a base de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado foleado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de los materiales, rodillo de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, escombro dentro de la obra, curado de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	125.50	\$	83,597.86		
Suministro y colocación de cama de arena de 10 cms. de espesor. Incluye: suministro y colocación de hule negro, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	20.00	\$	17,287.06		
Instalación eléctrica (alumbrado público)						
Suministro e instalación de luminaria tipo ESXF5 ALO. 40,000 Lm. SSWW2. 5000K. Montaje tipo Yoke. 260 W. 120-277V. marca Lithonia Lighting o similar. Incluye: Mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	24.00	\$	446,091.46		
Suministro e instalación de cruceta o soporte galvanizada de 1.0 m de largo para alojar reflector definición en campo. Incluye: soportaría, soldadura, tornillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	8.00	\$	23,832.10		
Suministro e instalación de poste metálico de 10 m de altura punta poste percha sencilla. Incluye: pintado según especificaciones de alumbrado nivelación, sujeción con doble tuerca y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	8.00	\$	121,141.86		
Suministro e instalación de base piramidal de base mayor de 0.40x0.40 m, a base menor de 0.60 x 0.60 m en 0.60 m de alto y rectangular de 0.60x0.60 m en una altura de 1.60 m prefabricada o colada en el lugar. Incluye: apertura de cepa, nivelación, retro de escombro, cimbrado, concreto hidráulico F'c= 200kg/cm2, doble tubería de 2" en interior de base, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	8.00	\$	33,179.90		
Excavación por medios manuales para alojar tubería según especificaciones de cfe para redes subterráneas de baja tensión con una sección de 40 x 60 cm. Incluye: tubería PAD RD 19 de 53mm, relleno con arena, relleno con producto de la excavación, retro de escombro, con cinta de señalización de precaución, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	440.00	\$	55,082.37		
				\$	107.92	
				SUBTOTAL \$	917,364.13	

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-038						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
Nº DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	PRESUPUESTO					
	Suministro e instalación de cable monopolar 2x1 subterráneo Cal 6 marca condomex o similar. Incluye: conexiones, zapatas, conectores tipo UB2-14, cinta vulcanizable scotch 23, cinta aislante scotch 33 y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	380.00	\$ 42.08	\$ 16,548.86	
	Suministro e instalación de cable cal. 10 awg marca condomex o similar. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante, conectores 3m, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	142.00	\$ 38.35	\$ 6,317.01	
	Registro de 40x40x60 cm. prefabricado marca Multicrete o similar. Incluye: suministro, instalación, nivelación, apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	6.00	\$ 4,417.93	\$ 30,748.79	
	Suministro e instalación de cable cal. 6 awg (cu) marca condomex o similar. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante, conectores 3m, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	6.00	\$ 92.30	\$ 642.41	
	Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 40x40x20 cm. tipo nema 3R, sellado en las uniones en paredes y con empalques en la puerta, fondo de lámina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 2,974.98	\$ 3,450.98	
	Suministro e instalación de interruptor termomagnético 2x40 amp. marca square d o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 953.78	\$ 2,212.77	
	Suministro e instalación de contador de 40 amps. Mca. Siemens o similar en calidad. Incluye: herramientas, materiales, fijación, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 3,326.90	\$ 7,718.41	
	Suministro e instalación de fotocelda de candado de fabricación electrónica 240V. Respuesta a 1 FC. Incluye: herramientas, materiales, fijación, conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 357.11	\$ 414.25	
	Trámite ante U.V.E. para aumento de carga de 7 Kw	pza	1.00	\$ 24,467.20	\$ 28,381.95	
	SUBTOTAL \$				\$ 98,435.43	
	TOTAL \$				\$ 5,675,000.00	
	NOTAS GENERALES DE CATALOGO					
	NOTA 1 - Todos los conceptos incluyen: herramientas, materiales, fletes, mano de obra y demás cargos derivados por el uso de herramienta, equipo y maquinaria, acarreo dentro y fuera de obra, andamios, equipos de elevación, desperdicios, limpieza durante y al final de obra así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, el pago de los trabajos es en base a precios unitarios de obra terminada (P.U.O.T.), las marcas señaladas en este catálogo podrán ser similar en calidad y precio, realizar colocación según proyecto y fichas técnicas del fabricante.					
	NOTA 2 En los conceptos de estructura metálica incluirá: corte, soldadura, placas de conexión, misceláneos, pintura esmalte alquídico anticorrosivo premium color negro, acabado brillante, sobre Comex 100 primario premium gris claro acabado mate o similar. Incluye: limpieza y preparación de la superficie.					
	NOTA 3- En el caso de conceptos de retiros se incluya: equipo, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección a terceros y las operaciones necesarias para efectuar el desmantelamiento; obras auxiliares, separación de materiales aprovechables, carga de los materiales aprovechables y no aprovechables al equipo de transporte, transporte de los materiales al lugar de depósito, descargas y acomodo en ese lugar; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas; mano de obra; limpieza de la obra, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.					

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVAUO POR LA DEPENDENCIA ELECTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTBA VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2025

CUENTA: 01-12352010001-9999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-9999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0105/25




No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA, UBICADO EN AV. ROMANZZA Y CALLE LIBIA (PP-0129-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 5,675.00	\$ 5,675,000.00	\$ -	\$ 5,675,000.00	\$ -	M2	100%	MAYO	SEPTIEMBRE	\$ 1,418,750.00
TOTAL					\$ 5,675.00	\$ 5,675,000.00	\$ -	\$ 5,675,000.00	\$ -					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodulfo Boranda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 432 I. Chihuahua, Chihuahua, 03 de marzo de 2025.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. NADIA HANOI AGUILAR GIL
TITULAR DEL ÁREA



100	RECARPETEO DE CALLES COL SANTO NIÑO	2821	
108	REHABILITACIÓN DE PARQUE UNIDAD PRESIDENTES, UBICADO EN CALLE LÓPEZ MATEOS	988	
TOTAL, DE REMANENTE			\$ 615,702.85

REMANENTES DISTRITO 16			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
250	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CREI MARTÍN LÓPEZ UBICADO EN EL CHARCO	1980	
376	REHABILITACIÓN DE CANCHA UBICADA EN BLVD. DÍAZ ORDAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE COL. SANTA RITA	1217	
TOTAL, DE REMANENTE			\$609,709.94

REMANENTES DISTRITO 17			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
129	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA, UBICADO EN AV. ROMANZZA Y CALLE LIBIA	2910	
93	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE PONCE DE LEÓN ENTRE C. 43A Y C. 45A EN COL. LEALTAD I	1008	
TOTAL, DE REMANENTE			\$818,858.15

REMANENTES DISTRITO 18			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
76	CRUCERO SEGURO INTERSECCIÓN AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ Y AV. MARIANO VALENZUELA	2277	
382	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA DE ACCESO EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR	325	
TOTAL, DE REMANENTE			\$462,326.28

REMANENTE TOTAL \$2,987,723.15

11/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx