



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-040

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000058

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 12 DE MAYO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$5,707,895.36 (CINCO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,707,895.36

OBRA

1. AMPLIACIÓN DE PARQUE RECREATIVO HACIENDAS DEL REAL UBICADO EN AV. HACIENDAS DEL REAL Y CALLE HACIENDA BONITA (PP'-0314-2025).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

AT E N T A M E N T E

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"



4

SUBTOTAL \$ 67

MTA VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				2026-PDM-PCAM-OP-040		
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	AMPLIACIÓN DE PARQUE RECREATIVO HACIENDAS DEL REAL UBICADO EN AV. BONITA (PP-0314-2025)	Cimbra en piso de cancha para formar nariz, de 10 cm. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, obrado y desmontado, turno, suministro, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	109.00	\$74.37	\$ 9,403.34		
		Firme de 10 cm., de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada #6x 10/10, con acabado semipulido, colado de franjas de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto ejecutivo. Incluye: suministro de los materiales, afino del terreno natural, veciado del concreto, extendido, reglado, vibrado, curado con membrana a base agua, acarreo dentro de la obra limpieza de la area de trabajo, resla de madera, centrado y desmontado, juntas de contracción con disco de diamante y selladas con Sikaflex 1A, Juntas de expansión con celdas 1/2" de espesor selladas con Sikaflex 1A donde se indique en planos, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	707.30		\$ 561,167.29		
		Caucho deportivo R1, 13 mm de espesor mínimo, suministro, instalación formado por tres capas principales: una de gránulos de hule negro SBR aglomerados con resina de poliuretano, otra de sellador acrílico con agregados de arena y polvo de hule y finalmente el acabado que consta de pintura acrílica resistente a los rayos UV y al intemperismo en color y diseño según proyecto ejecutivo y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m2	707.30	\$1,719.26	\$ 1,410,597.81		
		Pintura tipo Top-Deportiva, marca Comex o similar en calidad (ver diseño en plano), Incluye: suministro y aplicación a dos manos de los materiales, trazo, preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	260.00	\$215.33	\$ 64,943.53		
		Sellador tipo Adheshop marca Comex o similar en calidad, diluido 1 parte de adheshop por 4 de agua. Incluye: suministro y aplicación de los materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	260.00	\$98.96	\$ 29,848.34		
		Tubo de 2 1/2" cedula 30 enterrado en piso de cancha de 0.50 m., de longitud para colocación de tubo de RED. Incluye: suministro, fabricación, habilitado e instalación de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cepa de concreto F'c=150 kg/cm2, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	\$267.38	\$ 620.32		
		Tubo de 2" cedula 30 para cancha de 1.20 mts de longitud. Incluye: suministro, fabricación, habilitado e instalación de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, sujetadores para red y lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	2.00	\$523.86	\$ 1,215.36		
		Pintura en línea de juego en cancha, 5 cm de ancho, pintura tipo Top-Deportiva marca Comex o similar en calidad. Incluye: suministro y aplicación de los materiales, preparación de la superficie, trazo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	146.30	\$46.38	\$ 7,871.06		
		Suministro y colocación de red para cancha de tenis de 10.00 m de ancho, 0.914 m de alto al centro y 1.07 m en los postes que la sostiene, a base de polietileno trenzado calibre 32, con cuadros de 5 cm y marco de lona de 5 cm color blanco, anillos de aluminio anodizado para una mayor durabilidad a la interperie, bastón de aluminio para tensión de red en cable galvanizado forrado en p.v.c. faja central de 1.00m de ancho, marca sport service o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, cortes, , acarreo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$10,744.85	\$ 10,744.85		
		Retulado en centro de cancha de 3.00 x 5.00 m., con logotipo de la administración varios colores en pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad, acabado deportivo de alta resistencia, acrílico base agua. Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$22,244.45	\$ 22,244.45		
		Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, 55 mm x 55 mm de 4.00 mts de altura, estructurada con poste de arranque y/o esquinero de 3" cedula 30 diámetro exterior, a cada 3.00 mts. A toda la altura, refuerzo de tubo de línea de 2 1/2" cedula 30 diámetro exterior, altura de 1.90 mts a cada 1.00 mt, barra superior, 2 intermedias e inferior de 1 5/8" cedula 30 diámetro exterior, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en uniones, accesorios en arranques y/o esquineros. Incluye: pintura esmalte anticorrosiva de aluminio en toda la tubería, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	49.60	\$213,055.81	\$ 213,055.81		
		Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm de 2.00 mts de altura, estructurada con poste de arranque de 3" cedula 30, poste de línea de 2 1/2" cedula 30 a cada 2.5 mts, barra superior e intermedia de 1 5/8" cedula 30 diámetros interiores, soldadura en uniones, accesorios en arranques y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	63.50	\$2,473.08	\$ 182,167.07		
		Puerta de malla ciclónica cal. 11 de 55 x 55 mm, de 1.20 x 2.10 m, fabricada con tubo cedula 30 en arranques de 3" estructura de puerta con tubos de 2", de acuerdo a lo indicado en planos del proyecto ejecutivo. Incluye: suministro de los materiales, fabricación, habilitado e instalación, pasador porta candado, pasadores de piso, pintura esmalte, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$4,083.78	\$ 4,083.78		
		Jardinerías			\$3,520.50	\$ 3,520.50		
		Suministro y colocación de cactus, Incluye: fosa, tierra para jardín, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	9.00	\$3,565.43	\$ 37,223.09		
						\$ 2,665,184.10		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

44

SUBTOTAL \$		1,97
MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUENDA DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-040							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	AMPLIACIÓN DE PARQUE RECREATIVO HACIENDAS DEL REAL UBICADO EN AV. HACIENDAS DEL REAL Y CALLE HACIENDA BONITA (PP-4314-2035) No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000058	Suministro e instalación de poste metálico de 6.0 m de altura punta poste espiga sencilla. Incluye: pintado según especificaciones de alumbrado nivelación, sujeción con doble fuerza y arandelas plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	10.00	\$	119,905.60	
		Suministro e instalación de base redonda de 40 x 1.2 m prefabricada. Incluye: apertura de cepa, nivelación, retiro de escombros, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	10.00	\$	\$7,404.31	85,890.00
		Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40.0 x 80.0 cm, alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 mm. de diámetro, color rojo. Incluye: retiro de escombros, relleno con producto de excavación, 5.0 cm. de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	326.00	\$	\$315.79	119,419.15
		Suministro e instalación de cable monopolar 2+1 subterráneo Cal 6 marca condomex o similar. Incluye: conexiones, zapatas, conectores tipo UB2-14, cinta vulcanizable scotch 23, cinta aislante scotch 33 y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	357.00	\$	\$52.77	21,853.11
		Suministro e instalación de cable cal. 10 avg marca condomex o similar. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante, conectores 3m, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	462.00	\$	\$38.35	20,552.53
		Registro de 40x40x60 cm. prefabricado marca Multicrete o similar. Incluye: suministro, nivelación, nivelación, apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreos, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	6.00	\$	\$4,417.93	30,748.79
		Suministro e instalación de cable cal. 6 avg (cu) marca condomex o similar. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante, conectores 3m, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	6.00	\$	\$92.30	642.41
		Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 40x40x20 cm. tipo nema 3R, sellado en las uniones en paredes y con empalmes en la puerta, fondo de lámina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado. P.U.O.T.	pza	1.00	\$	\$2,089.55	2,423.88
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético 2x40 amp, marca square d o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$	\$796.13	923.51
		Suministro e instalación de contador de 32 ampa. Mca. Siemens o similar en calidad. Incluye: herramientas, materiales, fijación, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	\$	\$3,131.68	3,632.75
		Suministro e instalación de fotocelda de candidato de fabricación electrónica 240V. Respuesta a 1 FC. Incluye: herramientas, materiales, fijación, conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	\$	\$357.11	414.25
		Trámite ante U.V.I.E para aumento de carga de 4 Kw	pza	1.00	\$	\$8,596.23	9,971.63
		Limpieza					
		Limpieza final de la obra para entrega de la misma; Incluye: suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficie, limpieza de los diferentes muebles instalados, limpieza de cristales, etc., acarreo internos dentro de la obra, apile de basura y escombros, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Cología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$	\$6,662.67	6,556.98
		Anuncio Luminoso					
		Suministro, Fabricación, Habillado, Colocación e instalación de ANUNCIO LUMINOSO PARA PARQUES de sección de 12.00 x 1.20 x 0.60 m., fabricado a de lámina calibre 22, estructura interna con perfil de acero A36 de PTR 1" x 1/2" calibre 18, tres anclajes de concreto de 0.60 x 0.60 x 0.6 m., con sujeción de anclajes con varilla lisa de 1/2" con rasca en la parte superior. Tuerca y contratuercas, pintura electrostática color negro mate, hornedada, con lettero de aluminio laminado con frente de acrílico de alto impacto en color blanco, alvatom de 3/4" color blanco, laterales de aluminio color blanco, espesor de las letras de 10 cm., espaldar a base de PVC laminado de 3 mm., color blanco fro; Iluminación con Módulo LED 110v, Blanco Frio, con 15 letras y 2 escudos de acuerdo a las especificaciones del logotipo institucional, letras de 60 cm, con dimensiones totales de las letras y logros de 9.80 x 0.95 m., logotipos institucionales fabricados en panel de aluminio de 3 mm., Incluye: Fletes, acarreo dentro de la obra, maquilana, equipo, detallado en obra, colocación de lettero centrado a los 4 lados del muro, fijado al muro de lámina, limpieza del área de trabajo, carga y acarreo de material sobrante fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	\$	\$160,851.51	186,587.75
		SUBTOTAL \$					609,622.34
TOTAL \$					6,707,896.36		
NOTA 1.- Todos los conceptos incluyen: herramientas, materiales, fletes, mano de obra y demás cargos derivados por el uso de herramienta, equipo y maquinaria, acarreo dentro y fuera de obra, andamios, equipos de elevación, desperdicios, limpieza durante y al final de obra así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, el pago de los trabajos es en base a precios unitarios de obra terminada (P.U.O.T), las marcas señaladas en este catalogo podran ser similar en calidad y precio, realizar colocación según proyecto y fichas técnicas del fabricante.							
NOTA 2.En los conceptos de estructura metálica incluirá: corte, soldadura, placas de conexión, miscelaneos, pintura esmalte alquidásico anticorrosivo premium color negro, acabado brillante, sobre Comax 100 primario premium gris claro acabado mate o similar. Incluye: limpieza y preparación de la superficie.							
NOTA 3.- En el caso de conceptos de retiros se incluya: equipo, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección a terceros y las operaciones necesarias para efectuar el desmantelamiento; obras auxiliares, separación de materiales aprovechables; carga de los materiales aprovechables y no aprovechables al equipo de transporte, transporte de los mismos al lugar de depósito, descargas y acomodo en ese lugar; los tiempos de los vehículos empleados durante las cargas y descargas; mano de obra; limpieza de la obra, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.							

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Handwritten signature and stamp of the Municipal Government of Mérida, Yucatán.



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 06 DE MAYO DEL 2025
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0119/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	AMPLIACIÓN DE PARQUE RECREATIVO HACIENDAS DEL REAL UBICADO EN AV. HACIENDAS DEL REAL Y CALLE HACIENDA BONITA (PP-0314-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 5,707.90	\$ 5,707,895.36	\$	\$ 5,707,895.36	M2	100%	MAYO	SEPTIEMBRE	\$ 1,426,973.84
TOTAL					\$	\$ 5,707,895.36	\$	\$ 5,707,895.36					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodolfo Borjida
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 432 I. Chihuahua, Chihuahua, 03 de marzo de 2025.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. NADIA HANOI AGUILAR GIL
TITULAR DEL ÁREA



314	AMPLIACIÓN DE PARQUE RECREATIVO HACIENDAS DEL REAL UBICADO EN AV. HACIENDAS DEL REAL Y CALLE HACIENDA BONITA	1966	
170	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL CLUB DEL ABUELO UBICADO EN CALLE SIERRA MOJADA DE COL. JARDINES DEL SAUCITO	1851	
TOTAL			\$ 11,418,808.33

ZONA RURAL DISTRITO 18			\$ 8,911,875.41
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
243	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EJIDO OCAMPO	570	
TOTAL			\$ 5,858,928.00

REMANENTE DISTRITO 18: \$ 4,419,722.10

SEGUNDO. Se autoriza integrar el recurso remanente de cada distrito en un solo fondo, dando un total de \$38,036,929.87 pesos (treinta y ocho millones treinta y seis mil novecientos veintinueve 87/100 m.n.); asignándose bajo el criterio del proyecto más votado por cada distrito, en orden de prelación, hasta agotar el recurso, para quedar distribuido de la siguiente manera:

PROYECTOS DE REMANENTE

REMANENTES DISTRITO 12			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
110	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS Y REHABILITACIÓN DE PARQUE MIMBRE INSURGENTES, UBICADO EN CALLE UNIÓN POPULAR	3,953	
3	PALMA REAL 3 JUEGOS DEL PARQUE	1542	
113	ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. ARROZ	391	
TOTAL, DE REMANENTE			\$ 481,125.93

REMANENTES DISTRITO 15			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO

10/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx