

OK
Dizos

Exp 0110/25



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-FODESM-DR-031

NO. EXPEDIENTE: 2025DR000033

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 09 DE MAYO DE 2025

LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$298,214.22** (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 22/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
01-12355010001-999999-04-15022- 227-000-02F0805-61501-2-0-PEPD-26	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$298,214.22

OBRA O PROYECTO

1. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PUENTE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL PEÑOL

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



13 MAYO 2025

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESM-DR-031

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PUENTE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL PEÑOL	No. DE EXPEDIENTE: 2025DR000033	PRESUPUESTO				
		Retiro de barandilla de tubo 3" ced 30 de 50cm altura . Incluye: mano de obra, material, herramienta, cortes, desmontaje, equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a a donde indique la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	96.00	\$ 152.94	17,031.40
		Corte de concreto simple reforzado existente con cortadora mecánica. Incluye: traslado, mano de obra, herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución y obra P.U.O.T.	m	18.00	\$ 103.61	2,163.38
		Demolicion de concreto hidráulico, reforzado. Incluye: traslado, mano de obra, herramienta equipo,acarre y retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución y obra P.U.O.T.	m3	3.00	\$ 959.40	3,338.71
		Demolicion de concreto simple. Incluye: traslado, mano de obra, herramienta equipo,acarre y retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución y obra P.U.O.T.	m3	3.00	\$ 520.93	1,812.84
		Demolicion de estructura de mampostería existente. Incluye: traslado, mano de obra, herramienta equipo, acarreo y retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución y obra P.U.O.T.	m3	16.00	\$ 544.68	10,109.26
		TRABAJOS DIVERSOS				0.00
		Reconstrucción de estructura de mampostería con piedra de corte de tercera clase, aseniada con mortero de cemento-polvillo 1:3 utilizada en estribos, zapatas y aleros, hasta alcanzar el nivel desado. (ver Plano). Incluye: materiales, mano de obra, andamios, desperdicios, nivelación, puenteo, limpiezas, herramienta, instalada a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	4.25	\$ 3,744.31	18,459.45
		Suministro y colocación de placa celotex 1/2" espesor y de 25cm de ancho. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	13.00	\$ 615.03	9,274.65
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	7.00	\$ 337.23	2,738.31
		Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco: de F'c=250 kg/cm2, utilizado en muros, dintel, zapatas, bocas y estribos a cualquier altura, utilizando cimbra de contacto. Incluye adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	6.00	\$ 9,290.17	64,659.58
		Suministro de acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2 a base de varillas corrugadas con un rango de 3/8" a 5" a utilizarse en cualquier elemento estructural. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo, cortado, doblado, ganchos, empalmes traslapados o soldados, silleas, alambre recodo, limpieza, armado con alambre y/o puntos de soldadura y/o separadores, colocación según lo indique el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	470.00	\$ 57.06	31,109.11
		Habilitado y Colocación de acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2 a base de varillas corrugadas con un rango de 3/8" a 5" a utilizarse en cualquier elemento estructural. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo, cortado, doblado, ganchos, empalmes traslapados o soldados, silleas, alambre recodo, limpieza, armado con alambre y/o puntos de soldadura y/o separadores, colocación según lo indique el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	470.00	\$ 18.50	10,086.20
		Dala concreto de 20 x 20 cm a base de concreto F'c=250 kg/cm2, reforzada con acero Fy=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 2 @ 20 cm., Incluye: suministro de los materiales. habilitado y colocación del acero de refuerzo, ganchos, traslapes, cimbra común con madera de 2da., descimbrado, desmoldante para la madera, curado de concreto a base de membrana a base agua, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 días, acarreo internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	48.00	\$ 939.22	52,295.77
		Dren para desagüe pluvial a base de Tubo pvc 1-1/2" de diametro y 20cm de largo ahogado en parapeto de concreto. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.	m	50.00	\$ 147.06	8,529.48
		Barandil de tubo de 3" ced 30 con postes verticales de 50cms de altura@2.5 m. Incluye: anclaje a piso de placas de 15x15cm x 1/4", preparación de la superficie, pintura anticorrosiva y pintura alquídica color por definir en obra las manos que sean necesarias, herramienta, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.P.U.O.T.	m	48.00	\$ 1,196.23	66,606.09
TOTAL \$					298,214.22	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2025
CUENTA: 01-12355010001-999999-04-15022-227-000-02F0805-61501-2-0-PEPD-26
SUBCUENTA: 01-12355010001-999999-04-15022-227-000-02F0805-61501-2-0-PEPD-26
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 010/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN PUENTE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL PEÑOL	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 298.21	\$ 298,214.22	\$ -	\$ -	OBRA	100%	MAYO	AGOSTO	\$ 99,404.74
TOTAL					\$ 298.21	\$ 298,214.22	\$ -	\$ -					\$ 298,214.22

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodríguez Boruñeda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



Nº del Proyecto	Nombre de proyecto	META		INVERSIÓN	
		Total a Realizar	Unidad de Medida	FODESM	TOTAL
	REHABILITACIÓN DE CAMINO SAÚZ-COLONIA NUEVAS DELICIAS				
21	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PUENTE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL PEÑOL	1.00	SERVICIO	\$ 600,000.00	\$600,000.00
22	ACONDICIONAMIENTO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN COL. DIVISIÓN DEL NORTE	1.00	OBRA	\$ 1,500,000.00	\$1,500,000.00
23	APOYO EN ESPECIE PARA LLEVAR A CABO REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA CANCHA Y PARQUE DE COL. ESPERANZA	1.00	APOYO	\$ 350,000.00	\$350,000.00
24	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA SOTO	1.00	APOYO	\$ 250,000.00	\$250,000.00
25	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS VADOS EN CAMINO A SAN JUAN	1.00	APOYO	\$ 100,000.00	\$100,000.00
26	PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y MATERIALES ASFÁLTICOS PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ALAMILLO DE ACOSTA	800.00	METROS	\$ 2,000,000.00	\$2,000,000.00
27	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUIR Y/O REHABILITAR BANQUETAS EN CALLE	1.00	apoyo	\$ 60,000.00	\$60,000.00