



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-044

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000062

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE MAYO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$5,714,939.72 (CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07012- 221-000-02K0904-61501-2-0-PCAM-11	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$5,714,939.72

OBRA

1. CURCERO SEGURO INTERSECCIÓN AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ Y AV. MARIANO VALENZUELA (PP-0076-2025).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



MITRA VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

MTA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-044						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CURCERO SEGURO INTERSECCIÓN AV. TEOFILO BORRINDA ORTIZ Y AV. MARIANO VALENZUELA (PP-0076-2025)	TERRACERIAS Excavaciones, en cortes y adicionales cuando el material se utilice. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco o en agua, a mano o con máquina, extracción, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para su correcta ejecución. P.U.O.T. Excavaciones, en cortes y adicionales cuando el material se desperdicia. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco o en agua, a mano o con máquina, extracción, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas fuera de la obra a lugar autorizado por la DOUE, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para su correcta ejecución. P.U.O.T. Formación y compactación de terraplenes adicionales con sus cuñas de sobrebanco compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de su PVSM, con material producto del banco que elija el contratista con TMA de 3". Incluye: formación de terraplenes en capas no mayores a 20cm, acarreo de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, compactación al grado fijado, recorte de cuñas de sobrebanco con el extendido del material en los taludes, afinamiento de toda la sección y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Formación y compactación de terraplenes con material producto de excavación, espesor variable, compactada al 90% AASHTO. Incluye: formación de terraplenes, acarreo de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, compactación al grado fijado, recorte de cuñas de sobrebanco con el extendido del material en los taludes, afinamiento de toda la sección, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Mezclado, lendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado de banco, con TMA de 3" y un VRS mínimo de 30, de la elevación de la subrasante en cortes y/o terraplenes existentes, para una compactación del noventa y cinco por ciento (95%). Incluye: material, acarreo, acamellonado, formación, agua para la compactación, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, se pagará medio compacto. P.U.O.T. TRABAJOS DIVERSOS Canalización para conexión de semáforo. Incluye: corte en ASFALTO con cortadora de disco, excavación de 30cm de ancho x 40 cm de alto, tubo conduct PVC pesado de 3, relleno con arena, relleno con producto de la excavación, retiro de escombros, con cinta de señalización de precaución, reposición de asfalto, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Canalización para conexión de semáforo. Incluye: excavación en TERRENO NATURAL de 30cm de ancho x 40 cm de alto, tubo conduct PVC pesado de 3, relleno con arena, relleno con producto de la excavación, retiro de escombros, con cinta de señalización de precaución, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Suministro y colocación de registro prefabricado de concreto Fc= 200 Kg/cm2 de 60x60x60cm, medidas exteriores, con marco y contramarco y tapa de concreto de ángulo galvanizado fabricado según detalle Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. PAVIMENTACION Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, compactada al cien por ciento (100%) P.V.S.M. del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, lendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T. Emulsión calfónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 ltr/m2, empleada en riegos de impregnación, según N CTR-CAR 1 04 004, Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Emulsión calfónica de rompimiento rápido, con residuo asfáltico de sesenta por ciento (ECR-60%) a razón de 0.6 ltr/m2, empleada en riegos de agua, según N CTR-CAR 1 04 005, Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Carpas de concreto asfáltico PG-76-22 Modificado con Polímero, compactada al noventa y cinco por ciento 95% de su PVMM, del banco que elija el contratista de 6 cm de espesor, compacto TMA 3/4". Incluye: suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de atracamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamiento, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, lendido, compactación al grado fijado, chafianes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sordos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. GUARNICIONES Y BANQUETAS Relleno para banquetas con material producto de excavación, colocado en capas no mayores de 20 cm compactado al 90% de su PVSM. Incluye: carga, acarreo, descarga, colocación y compactación, aplicación de agua necesaria para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	1,417.97	\$	241,068.48
			\$146.56			
			m3	340.00	\$	91,461.36
			\$231.90			
			m3	280.00	\$	117,295.95
			\$348.68			
			m3	230.00	\$	41,362.00
			\$155.03			
			m3	960.00	\$	401,731.20
			\$360.75			
			m	50.00	\$	58,716.30
			\$1,012.35			
			m	110.00	\$	57,551.43
			\$451.03			
pza	5.00	\$	28,801.93			
\$4,965.85						
m3	960.00	\$	508,102.27			
\$456.27						
lt	7,100.00	\$	168,838.00			
\$20.50						
lt	2,850.00	\$	68,731.74			
\$20.79						
m3	300.00	\$	1,886,431.44			
\$5,420.78						
m3	30.00	\$	7,650.43			
\$219.84						
SUBTOTAL \$					3,677,742.53	

[Handwritten signature]

MTA-VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRINDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						2025-PDM-PCAM-OP-044		
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No. DE OBRA								
1	CURCERO SEGURO INTERSECCIÓN AV. TEÓFILO BORRUNDI ORTIZ Y AV. MARIANO VALENZUELA (PP-0076-2025)	PRESUPUESTO						
		Guarnición tipo pecho de paloma de concreto hidráulico: coladas en el lugar de f'c=200 kg/cm2 de 1108 cm2, de acuerdo a proyecto, juntas @ 3.00 m acabado aparente. Incluye: suministro de concreto, cargas, acarreo, descargas, almacenamientos, equipo, cimbra metálica y desmoldado, colado, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, curado, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.						
		m	1,190.00		\$			838,993.32
		Guarnición tipo pecho de paloma dentada de concreto hidráulico: coladas en el lugar de f'c=200 kg/cm2 área mayor de 1708 cm2 y área menor de 1308 cm2, de acuerdo a proyecto, juntas @ 3.00 m acabado aparente. Incluye: suministro de concreto, cargas, acarreo, descargas, almacenamientos, equipo, cimbra metálica y desmoldado, colado, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, curado, desperdicios, acabados, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.						
		m	40.00		\$			35,475.58
		Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, utilizado en banquetas y camellones, acabado floreado y/o escobillado. Incluye: cimbra, vibrado, curado, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
		m2	185.00		\$			78,067.19
		Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco de f'c= 150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor, acabado estampado (aprobado por la supervisión de Obras Públicas) con Color Merca Blender o similar en calidad. Incluye: desmoldante, vibrado, curado, corte con cortadora de disco según diseño, sello acrílico base solvente Forza o similar en calidad a dos manos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		m2	130.00		\$			124,508.02
		Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco de f'c= 150 kg/cm2, utilizado en RAMPAS para personas con discapacidad de 8 cm de espesor, acabado rayado @10 cm. Incluye: materiales, cimbrado, vibrado, corte con cortadora de disco, curado, herramienta, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		m2	50.00		\$			33,858.08
		Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado simple colado en seco de f'c= 250 kg/cm2 utilizado en boca de tormenta de 12 cm de espesor sobre pasos peatonales y lavaderos, acabado floreado. Incluye: acero de refuerzo no. 3 @ 20 cm ambas direcciones y en traves, cimbra, vibrado, curado, corte con cortadora de disco, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.						
		m2	110.00		\$			198,919.47
		Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado para zampado simple colado en seco de f'c= 200 kg/cm2 de 10 cm de espesor. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas y descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, corte con cortadora de disco, colado a cualquier altura, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		m2	80.00		\$			45,151.84
Alineo de la superficie en camellones para la colocación de arcilla, piedra decorativa y banquetas con material producto de excavación. Incluye: acarreo, locales, maniobras, tendido y alineo, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.								
m2	350.00		\$			23,223.20		
m3	25.00		\$			79,220.46		
ALUMBRADO PUBLICO								
Suministro e instalación de poliducto RD 19 de 51mm. Incluye: Excavación por medios mecánicos con una profundidad de 40x60 cm, cama de arena de 5 cm por arriba y por abajo del ducto, cinta de señalización de peligro, relleno con material producto de la excavación, retro de escombros fuera de la obra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.								
m	100.00		\$			23,247.56		
Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicrete o similar. Incluye: apertura de zanja, retro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.								
pza	4.00		\$			12,537.88		
SUBTOTAL \$								
1,493,202.60								

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTSA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRUNDI
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2025-PDM-PCAM-OP-044

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

195

SUBTOTAL \$	
TOTAL \$	6.714

MTIA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRINDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2025
CUENTA: 01-12355010001-9999999-04-07012-221-000-02K0904-61501-2-0-PCAM-T1
SUBCUENTA: 01-12355010001-9999999-04-07012-221-000-02K0904-61501-2-0-PCAM-T1
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0130/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CRUCERO SEGURO INTERSECCIÓN AV. TEÓFILO BORLUNDA ORTIZ Y AV. MARIANO VALENZUELA (pp-0076-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 5,714.94	\$ 5,714,939.72	-	\$ 5,714,939.72	OBRA	100%	JUNIO	SEPTIEMBRE	\$ 1,904,979.91
TOTAL					\$ 5,714.94	\$ 5,714,939.72	\$ -	\$ 5,714,939.72					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borlunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



100	RECARPETEO DE CALLES COL SANTO NIÑO	2821	
108	REHABILITACIÓN DE PARQUE UNIDAD PRESIDENTES, UBICADO EN CALLE LÓPEZ MATEOS	988	
TOTAL, DE REMANENTE			\$ 615,702.85

REMANENTES DISTRITO 16			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
250	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CREI MARTÍN LÓPEZ UBICADO EN EL CHARCO	1980	
376	REHABILITACIÓN DE CANCHA UBICADA EN BLVD. DÍAZ ORDAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE COL. SANTA RITA	1217	
TOTAL, DE REMANENTE			\$609,709.94

REMANENTES DISTRITO 17			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
129	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA, UBICADO EN AV. ROMANZZA Y CALLE LIBIA	2910	
93	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE PONCE DE LEÓN ENTRE C. 43A Y C. 45A EN COL. LEALTAD I	1008	
TOTAL, DE REMANENTE			\$818,858.15

REMANENTES DISTRITO 18			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
76	CRUCERO SEGURO INTERSECCIÓN AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ Y AV. MARIANO VALENZUELA	2277	
382	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA DE ACCESO EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR	325	
TOTAL, DE REMANENTE			\$462,326.28

REMANENTE TOTAL \$2,987,723.15

11/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua Chih.
Commutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx