



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-057

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000094

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 20 DE JUNIO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$3,055,610.98 (TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 98/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$3,055,610.98

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE PARQUE UNIDAD PRESIDENTES, UBICADO EN CALLE LÓPEZ MATEOS (PP-0108-2025)

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVALMARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

C.C.P.: M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-057						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE UNIDAD PRESIDENTES, UBICADO EN CALLE LÓPEZ MATEOS (PP-0104-2025)	PRELIMINARES				
		Demolición de banquetas, guarniciones, firmas, pavos, gradas de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecánico manual rompedoras eléctricas, incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producido de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	68.00	\$ 1,376.81	\$ 108,602.77
		BANQUETAS				
		Banqueta de 10 cm., de espesor a base de concreto F'c=200 kg/cm2, acabado foleado y/o vuelta de plana, incluye: suministro de los materiales, red de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreo dentro de la obra de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	400.00	\$634.18	\$ 294,259.52
		Guarnición Trapezoidal de 12 cm de base superior, 25 cm base inferior y 30 cm. De altura a base de concreto F'c= 200 Kg/cm2, incluye: suministro de los materiales, cimbrado de madera y/o metálica, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreo dentro de la obra de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	225.00	\$542.40	\$ 141,566.40
		Rampa en banquetas para personas con capacidad diferente (minusválidos), de 10cm. de espesor a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, acabado foleado, incluye: pintura de tráfico para lopo de minusválidos en color azul a dos manos, marca Comex o similar en calidad, suministro de los materiales, red de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreo dentro de la obra de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	24.50	\$ 1,797.28	\$ 51,078.70
		MOBILIARIO				
		Rehabilitación y mejoramiento de juegos infantiles y aparatos de ejercicio. Incluye: suministro de materiales, soldaduras, lijado con carda o cepillo de alambre, primer, pintura esmalte Comex 100 Total o similar a dos manos, acarreo dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	11.00	\$9,257.50	\$ 118,125.70
		Rehabilitación y mejoramiento de bancas metálicas, reposición de asiento a base de tableros de platinadiera. Incluye: suministro de materiales, soldaduras, lijado con carda o cepillo de alambre, primer, pintura esmalte Comex 100 Total o similar a dos manos, acarreo dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	21.00	\$3,951.25	\$ 144,972.45
		Rehabilitación y mejoramiento de bancas metálicas. Incluye: suministro de materiales, soldaduras, lijado con carda o cepillo de alambre, primer, pintura esmalte Comex 100 Total o similar a dos manos, acarreo dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	9.00	\$4,430.38	\$ 48,253.44
					TOTAL \$	\$904,558.71

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTOP ESTE PARA EL VIRAJE SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN ASISTENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
BORDADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-057							
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025							
Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDADES DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE UNIDAD PRESIDENCIAL DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS (PP-0108-2025)	Suministro e instalación de mesa Kenia código MES-LP-02-00 marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	7.00	\$ 39,460.26	\$ 320,417.31	
		Suministro e instalación de módulo de ejecutor caminadora OKST-M204X marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 28,860.20	\$ 67,002.20	
		Suministro e instalación de módulo de ejecutor de brazos doble OKST-M204X marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 40,782.76	\$ 94,616.00	
		Suministro e instalación de módulo de juego infantil Boston código EOS-PR-31-00 marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 415,432.36	\$ 481,901.56	
		Suministro e instalación de módulo de juego infantil Arkansas código EOS-PR-513-10-00 marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 405,222.42	\$ 470,058.01	
		JARDINERA BANCA					
		Excavación con maquinaria en material Tipo "II, y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 3.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	1.70	\$ 124.40	\$ 245.32	
		Plancha de concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm., Incluye: rella de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	8.44	\$ 364.05	\$ 2,585.16	
		Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celadas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común. Incluye: materiales, acarneos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celadas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	6.76	\$ 1,146.86	\$ 8,993.22	
		Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño máximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pala de enfrente). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclador, acarneos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	0.15	\$ 194.83	\$ 33.90	
SUBTOTAL					\$	1,445,652.69	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVÍO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTELA P. VERA SANDOVAL MARISCAL
SUPERINTENDENTE DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AYUDA DE LA SUPERINTENDENTE MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
BORRUCHA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Handwritten signature or initials.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-037							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
PRESUPUESTO							
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE UNIDAD PRESIDENTES, UBICADO EN CALLE LÓPEZ MATEOS (PP-0108-2020)	Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor. Limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
		Tapa como asiento de sección 40 cm de ancho y 10 cm de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 20 cm en sentido transversal; omite contorno de 1" madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, centrado, desmoldando, desmoldando para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					m3
		Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado F'c=150 kg/cm2, acabado frotado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de material, redal de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, extendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					m2
		Suministro y colocación de cama de arena de 20 cm., de espesor. Incluye: suministro y colocación de hule negro, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, desperdicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					m3
		Pintura de postes metálicos hasta 6.00 m (eléctricos, alumbrado público, etc.) con esmalte Correx 100 Total o similar en calidad, colores por definir por la supervisión. Incluye: suministro y aplicación de los materiales, limpieza con thinner del poste, andamios, equipo de elevación, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					pza
		Suministro e instalación de luminaria tipo punta poste Bright Led, 5000 K, 13000 Lm, 100 W, 120-277 V, marca Constulta o similar. Incluye: Mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					pza
		CASETA DE VIGILANCIA					
		Desmantelamiento y retiro con recuperación de cancelería de acero (Puertas, marcos, ventanas, fijas, etc.) Incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mallas con plástico y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					m2
		Demolición de aplanado de mortero en Murea, Losas, etc., con equipo manual y/o mecánico. Incluye: andamios, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, maquinaria y/o equipo, carga y acarreo del material producto de la demolición hasta un banco autorizado pro la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					m2
		Aplanado fino a base de mortero Cemento-Arena en proporción 1:5 con un espesor de 1.5 a 2.0 cm., reglado y plomado de 0.00 a 4.00 m. de altura. Incluye: suministro materiales, elaboración del mortero, acarreo interno dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, curado con agua, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la zona de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					m2
						\$ 516.93	
						\$ 14,940.92	
						\$ 1,139.06	
						\$ 7,321.24	
						\$ 65,096.49	
						\$ 71,768.74	
						\$ 7,352.54	
						\$ 42,014.68	
						\$ 37,779.40	
						\$ 247,928.99	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

ATRA: ESTEFANIA VIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROYECTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
BORRADA, CONFUNDIMIENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-POM-PCAM-OP-057				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025		
		CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE UNIDAD PRESIDENTES, UBICADO EN CALLE LÓPEZ MATEOS (PP-0108-2025)	Plación de panel de yeso de 1/2" marca USG o similar, canal ledón 58" @ 0.61m, cal 20, cascada de carga 34", cal 22 @ 1.22m, ángulo de aluminio calibre 20, selló con perla blanca y misma acabado lino, colgadura de aluminio galvanizado número 12, tornillo uso tipo "x" de 1" @ 0.00m, terminado con pintura marca comex o similar línea easy clean, acrílica acabado semimate, color blanco hueso	18.00	\$ 14,320.11
		Impermeabilización a base de acrílico elastomérico tipo IMPAC-5000 color blanco o similar en calidad, sin diluir. Incluye: dos capas de impermeabilizante y una capa de fibra de poliestireno, tejido de 40 grs por m2 con alma central sobre la primera capa de impermeabilizante todavía húmeda, traslapándola 10 cm longitudinalmente, aplicación de la segunda capa 12 hr después de haber aplicado, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	22.00	\$ 7,389.83
		Suministro y colocación de ventana de aluminio, de 0.60 x 0.60 mts. con perfiles de 3" vidrio templado de 9 mm de espesor con marco de aluminio color blanco de perfil 3" de espesor, fijado a muros de block con laqueado y tornillo en mínimo 3 puntos por lado. Incluye: material, jacobera, cerradura uso exterior, mano de obra, pasador, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	1.00	\$ 2,126.27
		Suministro y colocación de ventana de aluminio, de 1.00 x 1.50 mts. con perfiles de 3" vidrio templado de 9 mm de espesor con marco de aluminio color blanco de perfil 3" de espesor, fijado a muros de block con laqueado y tornillo en mínimo 3 puntos por lado. Incluye: material, jacobera, cerradura uso exterior, mano de obra, pasador, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	2.00	\$ 17,718.86
		Suministro y colocación de puerta-ventana de aluminio, de 1.00 x 1.50 mts. con perfiles de 3" vidrio templado de 9 mm de espesor con marco de aluminio color blanco de perfil 3" de espesor, fijado a muros de block con laqueado y tornillo en mínimo 3 puntos por lado. Incluye: material, jacobera, cerradura uso exterior, mano de obra, pasador, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	1.00	\$ 17,718.86
		Reja metálica a base de acero A36, con bastidor perimetral de P.T.R. 1" x 1" calibre 10 y cuadrado interior con cuadrado soldo de 1/2" a cada 20 cm. en ambos sentidos, puertas, equipos de clima, etc. de acuerdo al proyecto ejecutivo. Incluye: suministro, habilitado, colocación, fijado con larnernadas, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevación, equipo de corte, maquinaria, aceros dentro de la obra. Imposible del área de trabajo: retoque de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspección visual y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	12.00	\$ 21,785.77
		Suministro y colocación de lavabo austia blanco de pedestal, marca orion perforación para llaves, altura normal color blanco, incluye trampa. Jave marca heves o similar incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	1.00	\$ 11,134.52
		Suministro y Colocación de Inodoro 2 piezas, marca American Standard modelo sonoma, en color blanco, con asiento de plástico sólido, abierto al frente y sin tapa, marca American Standard, incluye: cueros de cera y pilas, fijación, materiales, mano de obra, pegamento, incluye material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	1.00	\$ 8,016.63
		Suministro y colocación de piso de porcelanato marca Interacemic, de 45 cms x 90 cms, antideslizante modelo Terranova color grey, boquilla de máximo 6 mm color gris sin arena. Incluye: desperdicio, cortes, pegamento marca Interacemic o similar en calidad, boquilla del color del modelo, separadores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	18.00	\$ 33,228.85
		Suministro y colocación de Portabarro Jodel Futura Maxi Inox Ac205000 Salfin o similar, Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	1.00	\$ 4,155.60
		Suministro y colocación de Dificultador de Jabón Ac540000 Reinolable Salfinado o similar incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	1.00	\$ 4,180.13
		Soportera para canalización, cualquier altura o tipo de montaje, incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	30.00	\$ 890.78
		Suministro e instalación de tubería P.D.G. de 3/4" incluye: esportera tipo clip 3/4, mano de obra herramienta menor, copia, conector y todo lo necesario para su correcta instalación.	20.00	\$ 2,256.91
		SUBTOTAL		\$ 144,735.11

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSANCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
BORRADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIRIQUÍA

4

NITRA EXTERNA (A) PARA SANDOVAL MARICAL
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
 MUSEO DE LA CIUDAD DE LA GUAYAMA NITRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
 RUMBA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
 INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIRIQUÍA

MITRA, ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MITRA, VERÓNICA ESTELA RODOLFO
BORONDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2025
CUENTA: 01-12352010001-9999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
SUBCUENTA: 01-12352010001-9999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EXP: 0152/25

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE UNIDAD PRESIDENTES, UBICADO EN CALLE LÓPEZ MATEOS (PP-0108-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 3,055.61	\$ 3,055,610.98	\$ -	\$ 3,055,610.98	M2	100%	AGOSTO	DICIEMBRE	\$ 763,902.75
TOTAL					\$ 3,055.61	\$ 3,055,610.98	\$ -	\$ 3,055,610.98					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



100	RECARPETEO DE CALLES COL SANTO NIÑO	2821	
108	REHABILITACIÓN DE PARQUE UNIDAD PRESIDENTES, UBICADO EN CALLE LÓPEZ MATEOS	988	
TOTAL, DE REMANENTE			\$ 615,702.85

REMANENTES DISTRITO 16			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
250	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CREI MARTÍN LÓPEZ UBICADO EN EL CHARCO	1980	
376	REHABILITACIÓN DE CANCHA UBICADA EN BLVD. DÍAZ ORDAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE COL SANTA RITA	1217	
TOTAL, DE REMANENTE			\$609,709.94

REMANENTES DISTRITO 17			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
129	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA, UBICADO EN AV. ROMANZZA Y CALLE LIBIA	2910	
93	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE PONCE DE LEÓN ENTRE C. 43A Y C. 45A EN COL. LEALTAD I	1008	
TOTAL, DE REMANENTE			\$818,858.15

REMANENTES DISTRITO 18			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
76	CRUGERO SEGURO INTERSECCIÓN AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ Y AV. MARIANO VALENZUELA	2277	
382	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA DE ACCESO EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR	325	
TOTAL, DE REMANENTE			\$462,326.28

REMANENTE TOTAL \$2,987,723.15

11/12

"2025. Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
 Correo Electrónico: comunicacion@chihuahua.gob.mx
 Teléfono: 072 Tel. 1614 200 48 00 - municipiochihuahua.gob.mx