

D1828



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-074

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000100

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 30 DE JUNIO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,966,120.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,966,120.00

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE PARQUE HUERTA LEGARRETA UBICADO EN LA CALLE PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA (PP-0286-2025).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-074						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE HUERTA LEGARRETA UBICADO EN LA CALLE PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA (PP-0286-2025)	ÁREA DE JUEGOS 1.- C. AMERICA LATINA Y C. SUIZA Desmantelamiento y retiro con recuperación de mallo ciclónica existente de 0.00 a 5.00 m., de altura. Incluye: equipo de corte, maquinaria, equipo, retiro de posterior de cualquier tipo, delimitación de la zona de trabajo con cinta de precaución color rojo, acarreos internos dentro de la obra y acarreo fuera de la obra hasta un lugar donde se indique por la supervisión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	4	\$ 289.24	\$ 1,342.07
		Desmantelamiento y retiro sin recuperación de juegos infantiles metálico y/o cualquier otro material. Incluye: demolición de cimentaciones, acarreo de los materiales dentro de la zona de trabajo, traslado de los materiales hasta donde indique la supervisión, excavaciones, carg y acarreo de material producto de las demoliciones hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	7.00	\$ 3,605.40	\$ 29,275.85
		Rehabilitación y mejoramiento de juegos infantiles, bancas metálicas, aparatos para ejercitarse, canastas, canastas-potterías, porterías, etc., Incluye: suministro de materiales, soldaduras, lijado con carda o cepillo de alambre, primer, pintura esmalte Comex 100 Total o similar a dos manos, acarreos dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo , carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, mano de obra , herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 6,471.79	\$ 22,521.83
		Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECI-60 en un a proporción de 1:50 litro/m2. Incluye: suministro y tendido de los materiales, flete de los materiales, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	219.48	\$ 28.72	\$ 7,312.02
		Relleno con material de banco calidad Subbase con agregados de 1 1/2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pala de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	43.90	\$ 813.04	\$ 41,403.25
	No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000100	Suministro e instalación de módulo de juego infantil Módulo BARCELONA (EOS-71D 11.0) marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 300,191.10	\$ 348,221.68
		Suministro e instalación de módulo de juego infantil Módulo BOSTON (EOS-1610 10.0) marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 432,038.47	\$ 501,164.63
		Pasto sintético marca Comfortplay o similar, suministro e instalación de acuerdo al proyecto ejecutivo, stemgrass de 50 mm con 12,000 diox, tipo de fibra, 100% mono filamento de polietileno, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propileno) (segundo respaldo compuesto de látex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1260 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2601 g/m2 en color emerald & olive bicolor, instalado en rollos de 4 mt de ancho, mediante proceso de pegado manual entre cada rollo, así como las líneas blancas de limitación de la cancha, con pegamento rs-5-20 de alto contacto, a razón de 1.5 litros por ml. para evitar desprendimientos posteriores. agregados a el pasto - arena sílica al 90% de pureza a razón de 12-15kg/m2 y caucho virgen sbr granulado de 2-3 mm a razón de 10 kg/m2 bajo ningún concepto usar caucho reciclable que no cumpla con la especificación antes mencionada Incluye: logotipo representativo de la institución en el centro del campo, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	219.48	\$ 634.80	\$ 161,618.05

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJÓN
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-074

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE HUERTA LEGARRETA UBICADO EN LA CALLE PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA (PP-0286-2025)	Zapata Aislada de sección 0.80 x 0.80 x 0.20 m., a base de concreto Fc=200 kg/cm2, reforzada con varillas Fy=4,2000 kg/cm2 del No. 3 @ 20 cm (4 varillas) en ambos sentidos en lecho inferior; cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	30.00	\$ 1,178.07	40,996.84
		Excavación a mano en material tipo A y/o B (1 y/o II), hasta una profundidad de 0.00 a 3.00 m, dejando el material a un costado de la excavación, incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	3.61	\$ 449.66	1,623.00
		Compactación del terreno natural con equipo mecánico (ballarina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar, incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	2.89	\$ 30.44	102.05
		Planchilla de concreto hecho en obra Fc= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm., incluye: redilla de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	2.89	\$ 264.05	885.20
		Zapata Aislada de sección 0.80 x 0.80 x 0.20 m., a base de concreto Fc=200 kg/cm2, reforzada con varillas Fy=4,2000 kg/cm2 del No. 3 @ 20 cm (4 varillas), en ambos sentidos en lecho inferior; cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 1,178.07	5,466.24
		Dado de Concreto de sección de 35 x 35 cm., a base de concreto Fc=200 kg/cm2, reforzada con varillas Fy=4,2000 kg/cm2 con 4 No. 5 y estribos del No. 3 @ 20 cm., cimbra aparente en dados con Triplay de 5/8". Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	4.00	\$ 2,019.61	9,370.99
		Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño máximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: cobrado y/o papeado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclado, acarreo internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	3.12	\$ 194.83	705.13
		Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de redondo liso de 3/4" de diámetro acero A-36 (cuerpo= 80 cms., extremo roscado= 15 cms. y ganchos= 25 cms.); para desplante de columnas metálicas, incluye: 8 tuercas máquina y 8 rondanas planas A-307, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cantelías, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	jgo	4.00	\$ 4,032.77	18,712.05
		Placa base de acero A36 sección de 30 x 30 cm., de 3/4" de espesor. Incluye: suministro, fabricación, habilitado e instalación de los materiales, corte de los materiales, soldadura, limpieza del acero con thinner, primer anticorrosivo, barrenos para recibir anclas (de acuerdo a planos), pintura esmalte, pruebas de laboratorio visual y líquidos penetrantes, equipo, maquinaria, acarreo internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 1,848.27	8,575.97
		Suministro tubo de 6" de diámetro x 3/16" de espesor (ced. 30), en acero A500 grado B, (para fabricación de columnas) Incluye: material, flejes, acarreo interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	298.44	\$ 65.47	22,665.09
		Habilitado y Montaje columna metálica de tubo de 6" de diámetro x 3/16" de espesor (ced. 30), en acero A500 grado B, (se considera: diagonal, vertical y horizontal). Incluye: Trazo, nivelación, flejes, cortes del material, armado de la columna con forme a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotriz en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreo internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	298.44	\$ 63.79	22,083.49
		SUBTOTAL \$				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-074					
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
PRESUPUESTO				IMPORTE	
REHABILITACIÓN DE PARQUE HUERTA LEGARRETA UBICADO EN LA CALLE PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA (PP-0286-2025)	Suministro tubo de 4" de diámetro x 3/16" de espesor (ced. 30), en acero A500 grado B, (para fabricación de columnas). Incluye: material, flejes, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para us correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	229.42	\$ 58.19	\$ 15,485.94
	Habilitado y Montaje columna metálica de tubo de 4" de diámetro x 3/16" de espesor (ced. 30), en acero A500 grado B, (se considera: diagonal, vertical y horizontal). Incluye: Trazo, nivelación, flejes, cortes del material, armado de la columna con forme a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotiz en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	249.42	\$ 63.79	\$ 18,456.18
	Suministro tubo de 3" de diámetro x 3/16" de espesor (ced. 30), en acero A500 grado B, (para fabricación de columnas). Incluye: material, flejes, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para us correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	246.24	\$ 58.19	\$ 16,621.30
	Habilitado y Montaje columna metálica de tubo de 3" de diámetro x 3/16" de espesor (ced. 30), en acero A500 grado B, (se considera: diagonal, vertical y horizontal). Incluye: Trazo, nivelación, flejes, cortes del material, armado de la columna con forme a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotiz en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	246.24	\$ 63.79	\$ 18,220.87
	Suministro, habilitado y colocación de misceláneos de ángulo, placa, soleras de acero A-36 de diferentes dimensiones. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, pruebas de laboratorio, cortes, fondo anticorrosivo, pintura acabado dry fall color negro, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	kg	150.00	\$ 121.98	\$ 21,224.52
	Suministro e instalación de malla sombra 100% polímeros vírgenes, poliéster de alta densidad, resistencia trama 12 kg x metro cuadrado, 328 g x m2 de peso de 1.12 mm de espesor contra rayos UV al 98% confeccionado y bastillado. Incluye: piquado con tomillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	m2	31.00	\$ 590.48	\$ 21,233.66
	Suministro y colocación de puerta de malla electrosoldada galvanizada cal. 10, de 2.00 mts., de altura, con perfil prolamsa K-200 de 2" CAL. 14, soldadura en uniones, solera de 1"x1/4" en parte inferior y superior soldada a perfil y entrelazada a malla, accesorios en arranques, pintura de esmalte de aluminio en toda la tubería, pasador de seguridad, bisagras. Incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 5,091.66	\$ 11,812.65
	ÁREA DE JUEGOS 2- C. PORTUGAL Y C. SUIZA				
	Desmantelamiento y retiro con recuperación de malla ciclónica existente de 0.00 a 5.00 m., de altura. Incluye: equipo de corte, maquinaria, equipo, retiro de posterior de cualquier tipo, delimitación de la zona de trabajo con cinta de precaución color rojo, acarreos internos dentro de la obra y acarreo fuera de la obra hasta un lugar donde se indique por la supervisión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	12.50	\$ 289.24	\$ 4,193.98
	Desmantelamiento y retiro sin recuperación de juegos infantiles metálico y/o cualquier otro material. Incluye: demolición de cimentaciones, acarreo de los materiales dentro de la zona de trabajo, traslado de los materiales hasta donde indique la supervisión, excavaciones, carg ay acarreo de material producto de las demoliciones hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 3,605.40	\$ 12,546.79
	Rehabilitación y mejoramiento de juegos infantiles, bancas metálicas, aparatos para ejercitarse, canastas-porterías, porterías, etc., Incluye: suministro de materiales, soldaduras, lijado con carda o cepillo de alambre, primer, pintura esmalte Comex 100 Total o similar a dos manos, acarreos dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 6,471.79	\$ 30,029.11

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-074

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE HUERTA LEGARRETA UBICADO EN LA CALLE PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA (PP-0286-2025)	Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECI-60 en un a proporción de 1.50 litro/m2. Incluye: suministro y tendido de los materiales, flete de los materiales, acarneos internos dentro de la obra, limpieza general, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Relleno con material de banco calidad Subbase con agregados de 1 1/2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclador, acarneos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Suministro e instalación de módulo de juego infantil Módulo MONTREAL (EOS-1214 7.0) marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro e instalación de módulo de juego infantil Módulo MINNESOTA (EOS-PR-13-00) marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro e instalación de banca veleta modelo BAN-00-02-01 (MUA-118) marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Pasto sintético marca Comfortplay o similar, suministro e instalación de acuerdo al proyecto ejecutivo, stemgrass de 50 mm con 12,000 dtx, tipo de fibra, 100% mono filamento de polietileno, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propileno) (segundo respaldo compuesto de látex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1260 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2601 g/m2 en color emerald & olive bicolor, instalado en rollos de 4 mt de ancho, mediante proceso de pegado manual entre cada rollo, así como las líneas blancas de limitación de la cancha, con pegamento rs-5-20 de alto contacto, a razón de 1.5 litros por mt. para evitar desprendimientos posteriores, agregados a el pasto - arena sílica al 90% de pureza a razón de 12-15kg/m2 y caucho virgen sbr granulado de 2-3 mm a razón de 10 kg/m2 bajo ningún concepto usar caucho reciclable que no cumpla con la especificación antes mencionada Incluye: logotipo representativo de la institución en el centro del campo, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Suministro e instalación de malla electrosoldada galvanizada 6-6/10-10 soldada a marco de perfil existente. Incluye: materiales, herramienta y equipo, mano de obra, cortes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Excavación a mano en material tipo A y/o B (I y/o II), hasta una profundidad de 0.00 a 3.00 m, dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Compactación del terreno natural con equipo mecánico (ballerina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm. Incluye: redilla de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Zapata Aslada de sección 0.80 x 0.80 x 0.20 m., a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con varillas Fy=4,2000 kg/cm2 del No. 3 @ 20 cm (4 varillas), en ambos sentidos en lecho inferior, cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera,, colado, vibrado, extendido de concreto, acarneos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Dado de Concreto de sección de 35 x 35 cm., a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con varillas Fy=4,2000 kg/cm2 con 4 No. 5 y estribos del No. 3 @ 20 cm., cimbra aparente en dados con Triplay de 5/8". Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarneos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño maximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclador, acarneos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2 m3 pza pza pza m2 m2 m3 m2 m2 pza m m3	262.07 52.41 1.00 1.00 3.00 267.07 12.50 5.41 4.33 4.31 6.00 6.00 4.68	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	28.72 813.04 315,584.18 300,612.83 17,407.57 634.80 198.63 449.66 30.44 264.05 1,178.07 2,019.61 194.83	8,730.91 48,428.25 366,077.65 348,710.88 60,578.34 196,661.80 2,880.14 2,821.89 152.89 1,320.14 8,199.37 14,056.49 1,057.69
					SUBTOTAL	\$ 1,060,677.45	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-074

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE HUERTA LEGARRETA UBICADO EN LA CALLE PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA (PP-0286-2026)	Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de redondo lito de 3/4" de diámetro acero A-36 (cuerpo= 80 cms., extremo roscado= 15 cms. y gancho= 25 cms.), para desplante de columnas metálicas, Incluye: 8 tuercas máquina y 8 rondanas planas A-307, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, catifes, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	jpo	6.00	\$ 4,032.77	\$ 28,068.08
		Placa base de acero A36 sección de 30 x 30 cm., de 3/4" de espesor. Incluye: suministro, fabricación, habilitado e instalación de los materiales, corte de los materiales, soldadura, limpieza del acero con thinner, primer anticorrosivo, barrenos para recibir anclas (de acuerdo a planos), pintura esmalte, pruebas de laboratorio visual y líquidos penetrantes, equipo, maquinaria, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	\$ 1,848.27	\$ 12,863.96
		Suministro tubo de 6" de diámetro x 3/16" de espesor (ced. 30), en acero A500 grado B, (para fabricación de columnas). Incluye: material, flejes, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	447.67	\$ 65.47	\$ 33,998.39
		Habilitado y Montaje columna metálica de tubo de 6" de diámetro x 3/16" de espesor (ced. 30), en acero A500 grado B, (se considera: diagonal, vertical y horizontal), Incluye: Trazo, nivelación, flejes, cortes del material, armado de la columna con forme a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadores, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotriz en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	447.67	\$ 63.79	\$ 33,125.97
		Suministro tubo de 4" de diámetro x 3/16" de espesor (ced. 30), en acero A500 grado B, (para fabricación de columnas). Incluye: material, flejes, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	238.16	\$ 58.19	\$ 16,075.90
		Habilitado y Montaje columna metálica de tubo de 4" de diámetro x 3/16" de espesor (ced. 30), en acero A500 grado B, (se considera: diagonal, vertical y horizontal), Incluye: Trazo, nivelación, flejes, cortes del material, armado de la columna con forme a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadores, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotriz en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	238.16	\$ 63.79	\$ 17,622.98
		Suministro tubo de 3" de diámetro x 3/16" de espesor (ced. 30), en acero A500 grado B, (para fabricación de columnas). Incluye: material, flejes, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	322.17	\$ 58.19	\$ 21,746.60
		Habilitado y Montaje columna metálica de tubo de 3" de diámetro x 3/16" de espesor (ced. 30), en acero A500 grado B, (se considera: diagonal, vertical y horizontal), Incluye: Trazo, nivelación, flejes, cortes del material, armado de la columna con forme a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadores, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotriz en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	322.17	\$ 63.79	\$ 23,839.42
		Suministro, habilitado y colocación de misceláneos de ángulo, placa, soleras de acero A-36 de diferentes dimensiones. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, pruebas de laboratorio, cortes, fondo anticorrosivo, pintura acabado dry fall color negro, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	150.00	\$ 121.98	\$ 21,224.52
		Suministro e instalación de malla sombra 100% polímeros vírgenes, poliéster de alta densidad, resistencia tramo 12 kg x metro cuadrado, 328 g x m2 de peso de 1.12 mm de espesor contra rayos UV al 96% confeccionado y bastillado. Incluye: pilado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	m2	49.23	\$ 590.48	\$ 33,720.45
					SUBTOTAL \$	242,286.27

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-074						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE HUERTA LEGARRETA UBICADO EN LA CALLE PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA (PP-0286-2025)	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de módulo de juego infantil columpio con 3 canastillas. Compuesto Plástico Reforzado CP-103-020 marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 39,092.55	\$ 45,347.36
		Construcción de poza de arbol de 1.00m x 1.00m a base de dos hiladas de block cara de piedra de 15 cm. Incluye: suministro de los materiales, piedra cultivada color gris de 20 cm espesor, acarreos dentro de la zona de la obra, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 3,989.18	\$ 4,627.45
		Suministro y colocación de puerta de malla electrosoldada galvanizada cal. 10, de 2.00 mts., de altura, con perfil prolamsa K-200 de 2" CAL 14, soldadura en uniones, solera de 1"x1/4" en parte inferior y superior soldada a perfil y entrelazada a malla, accesorios en arranques, pintura de esmalte de aluminio en toda la tubería, pasador de seguridad, bisagras. Incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 5,091.66	\$ 5,906.33
		LETRERO LUMINOSO				
		Suministro, Fabricación, Habilitado, Colocación e instalación de ANUNCIO LUMINOSO PARA PARQUES de sección de 12.00 x 1.20 x 0.60 m., fabricado a de lamina calibre 22, estructura interna con perfil de acero A36 de PTR 1" x 1/2" calibre 18, tres anclajes de concreto de 0.60 x 0.60 x 0.6 m., con sujeción de anclas con varilla lisa de 1/2" con rosca en la parte superior. Tuercas y contratuercas, pintura electrostatica color negro mate, hornada, con letrero de aluminio laminado con frente de acrílico de alto impacto en color blanco, silvafirm de 3/4" color blanco, laterales de aluminio color blanco, espesor de las letras de 10 cm, espaldada a base de PVC laminado de 3 mm., color blanco frío; iluminación con Módulo LED 110v, Blanco Frío, con 15 letras y 2 escudos de acuerdo a las especificaciones del logotipo institucional, letras de 60 cm; con dimensiones totales de las letras y logos de 9.80 x 0.95 m., logotipos institucionales fabricados en panel de aluminio de 3 mm., Incluye: Salida electrica, Fieles, acarreos dentro de la obra, maquinaria, equipo, detallado en obra, colocación de letrero centrado a los 4 lados del muro, plizado al muro de lamina, limpieza del área de trabajo, carga y acureo de material sobrante fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 160,851.52	\$ 186,587.76
		LIMPIEZA				
		Limpieza final de la obra para entrega de la misma. Incluye: suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficies, limpieza de los diferentes muebles instalados, limpieza de cristales, etc., acarreos internos dentro de la obra, apile de basura y escombros, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 5,652.57	\$ 6,556.98

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORJUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2025
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



HOJA 1 DE 1

EXP: 0154/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE HUERTA LEGARRETA UBICADO EN LA CALLE PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA (PP-0286-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,966.12	\$ 2,966,120.00	\$ -	\$ 2,966,120.00	\$ -	M2	100%	JULIO	OCTUBRE	\$ 988,706.67
TOTAL					\$ 2,966.12	\$ 2,966,120.00	\$ -	\$ 2,966,120.00	\$ -					

Licenciado Carlos Alberto Nolas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodríguez Rosendo
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 15			\$ 14,126,711.85
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
86	REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLANTEL EN COLEGIO DE BACHILLERES NO.8	10443	
353	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	4447	
331	DOMO Y REHABILITACIÓN DE LA NORMAL DEL ESTADO	2224	
TOTAL			\$ 13,527,362.35

PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 15			\$ 21,190,067.78
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
322	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CICLOPISTA EN LA CD DEPORTIVA	4990	
102	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN CAMPO RIGO GONZÁLEZ DE COL. REVOLUCIÓN	3141	
42	AMPLIACIÓN DE CLUB DEL ABUELO GENARO VÁZQUEZ, COL. VILLA NUEVA	2052	
141	REHABILITACIÓN DEL PARQUE REVOLUCIÓN	1726	
286	REHABILITACIÓN DE PARQUE HUERTA LEGARRETA UBICADO EN LA CALLE PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA	1165	
18	REMODELACIÓN DE PARQUE JOSÉ MARÍA MATA, EN COLONIA LOMAS VALLARTA	924	
TOTAL			\$ 20,563,784.01

REMANTE DISTRITO 15 \$ 15,729,394.72

DISTRITO 16


PAVIMENTACION DISTRITO 16			\$ 19,257,800.88
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO

4/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



No. Oficio: DPIG-0372/2025


Chihuahua, Chih. Junio 20, 2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITIA,
OFICIAL MAYOR.
PRESENTE.-

Me es grato saludarle y al mismo tiempo informarle que estaré ausente por el período del 23 al 27 de Junio del presente año; por tal motivo designo como encargados a la **Mtra. Estefanía Elvira Sandoval Mariscal**, Subdirectora de Programación y Seguimiento de Inversión, y al **Lic. Jaime Isaac Calderón Treviño**, Subdirector de Planeación y Evaluación; lo anterior de conformidad con el Artículo 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

VERB/SCHD

Cop.- Mtra. Aída Amanda Córdova Chávez, Tesorera Municipal.
Cop.- Lic. Carlos Alberto Rivas Martínez, Director de Obras Públicas.

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"
Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental
Palacio Municipal 2do Piso. Av. Independencia No. 209 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador: 072 Ext. 5412 (614) 206 48 00. | municipiocochihuahua.gob.mx