

Distrito



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-FAIS-OP-014

NO. PROYECTO: 2025OP000108

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. A 1 DE JULIO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$14,623,666.50** (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.), COMO **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL** A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2025**, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12354010001-999999-04-07012-221-000-02K1001-61401-2-0-FAIS-25	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$14,623,666.50

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1º DE MAYO

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-014

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA		CONCEPTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN				
1	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1° DE MAYO.	PRESUPUESTO							
		SUMINISTROS							
		Suministro de Tubería de PVC de 6" (150 mm) de diámetro RD 26, con campana y anillo de hule integrado (NORMA NMX-E-145/1-VIGENTE); L.A.B. Obra. P.U.O.T.		m	2255	130.63	341,701.95		
		Suministro de Tubería de PVC de 4" (100 mm) de diámetro RD 26, con campana y anillo de hule integrado (NORMA NMX-E-145/1-VIGENTE); L.A.B. Obra. P.U.O.T.		m	882	73.33	75,025.39		
		Suministro de Tubería de PVC de 3" (75 mm) de diámetro RD 26, con campana y anillo de hule integrado (NORMA NMX-E-145/1-VIGENTE); L.A.B. Obra. P.U.O.T.		m	7940	64.09	590,294.54		
		Suministro de Cruz de Fo. de 6" x 4" de diámetro; L.A.B. Obra. P.U.O.T.		pza	1	4489.88	5,208.26		
		Suministro de Cruz de Fo. de 6" x 3" de diámetro; L.A.B. Obra. P.U.O.T.		pza	7	5802.91	47,119.63		
		Suministro de Cruz de Fo. de 4" x 3" de diámetro; L.A.B. Obra. P.U.O.T.		pza	3	4147.41	14,432.99		
		Suministro de Cruz de Fo. de 3" x 3" de diámetro; L.A.B. Obra. P.U.O.T.		pza	26	1923.88	58,024.22		
		Suministro de Tee de Fo. de 6" x 4" de diámetro; L.A.B. Obra. P.U.O.T.		pza	1	3846.48	4,461.92		
		Suministro de Tee de Fo. de 6" x 3" de diámetro; L.A.B. Obra. P.U.O.T.		pza	16	5249.81	97,436.47		
		Suministro de Tee de Fo. de 4" x 4" de diámetro; L.A.B. Obra. P.U.O.T.		pza	1	2973.63	2,973.63		
		Suministro de Tee de Fo. de 3" x 3" de diámetro; L.A.B. Obra. P.U.O.T.		pza	4	1555.96	7,219.65		
		Suministro de Codo de 45° de Fo. de 6" de diámetro; L.A.B. Obra. P.U.O.T.		pza	1	2179.72	2,528.48		
		Suministro de Codo de 90° de Fo. de 6" de diámetro; L.A.B. Obra. P.U.O.T.		pza	2	2515.35	5,835.61		
		Suministro de Codo de 11° 15' de Fo. de 4" de diámetro; L.A.B. Obra. P.U.O.T.		pza	1	1883.1	2,184.40		
				SUB-TOTAL		1,254,447.13			

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-014

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1° DE MAYO. No. EXPEDIENTE: 2025OP000108		PRESUPUESTO				
		Suministro de Codo de 45° de Fo. Fo. de 3" de diámetro, L.A.B. Obra. P.U.O.T.	pza	1	754 2400	874 92
		Suministro de Codo de 11° 15' de Fo.Fo. de 3" de diámetro, L.A.B. Obra. P.U.O.T.	pza	7	1,055 9100	8,573 99
		Suministro de Junta Universal Especial de Fo. Fo. para tubería de 6" de diámetro, para la tubería indicada en proyecto, L.A.B. Obra. P.U.O.T.	pza	59	967 6400	66,225 28
		Suministro de Junta Universal Especial de Fo. Fo. para tubería de 4" de diámetro, para la tubería indicada en proyecto, L.A.B. Obra. P.U.O.T.	pza	11	424 2900	5,413 94
		Suministro de Junta Universal Especial de Fo. Fo. para tubería de 3" de diámetro, para la tubería indicada en proyecto, L.A.B. Obra. P.U.O.T.	pza	161	303 9700	56,769 44
		Suministro de Junta Gbault Especial de Fo. Fo. de 3" de diámetro, para la tubería indicada en proyecto, L.A.B. Obra. P.U.O.T.	pza	1	338 8100	393 02
		Suministro de Tapa Ciega de Fo. Fo. de 6" de diámetro, L.A.B. Obra. P.U.O.T.	pza	1	1,039 8300	1,206 20
		Suministro de Tapa Ciega de Fo. Fo. de 4" de diámetro, L.A.B. Obra. P.U.O.T.	pza	2	644 0500	1,494 20
		Suministro de Tapa Ciega de Fo. Fo. de 3" de diámetro, L.A.B. Obra. P.U.O.T.	pza	8	367 3000	3,408 54
		Suministro de Válvula de Compuerta (marca AVK, TALIS, Y/O SIMEX) de 6" de diámetro, de cuerpo, tapa, compuerta, estopero en hierro ductil, bridada, vástago fijo de acero inoxidable, de asiento resiliente, clase 125; L.A.B. Obra. P.U.O.T.	pza	3	5,434 7300	18,912 86
		Suministro de Válvula de Compuerta (marca AVK, TALIS, Y/O SIMEX) de 4" de diámetro, de cuerpo, tapa, compuerta, estopero en hierro ductil, bridada, vástago fijo de acero inoxidable, de asiento resiliente, clase 125; L.A.B. Obra. P.U.O.T.	pza	3	3,371 5300	11,732 92
		Suministro de Válvula de Compuerta (marca AVK, TALIS, Y/O SIMEX) de 3" de diámetro, de cuerpo, tapa, compuerta, estopero en hierro ductil, bridada, vástago fijo de acero inoxidable, de asiento resiliente, clase 125; L.A.B. Obra. P.U.O.T.	pza	23	2,520 4200	67,244 81
		Suministro de Empaque de Hule rojo de 1/8" de espesor para brida de 6" de diámetro, L.A.B. Obra. P.U.O.T.	pza	3	91 8400	319 60
		Suministro de Empaque de Hule rojo de 1/8" de espesor para brida de 4" de diámetro, L.A.B. Obra. P.U.O.T.	pza	3	63 3300	220 39
		TOTAL				
		242,790.11				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-014

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1° DE MAYO.		PRESUPUESTO				
		Suministro de Empaque de Hule rojo de 1/8" de espesor para brida de 3" de diámetro; L.A.B. OBRA. P.U.O.T.	pza	30	44.3300	1,542.68
		Suministro de tornillo máquina negro grado 2, rosca estándar, cabeza hexagonal, de 3/4" de diámetro X 3 1/2 de largo; incluye tuerca hexagonal; L.A.B. OBRA. P.U.O.T.	pza	56	20.2600	1,316.09
		Suministro de tornillo máquina negro grado 2, rosca estándar, cabeza hexagonal, de 5/8" de diámetro X 3" de largo; incluye tuerca hexagonal; L.A.B. OBRA. P.U.O.T.	pza	144	13.9400	2,328.54
		Suministro de Contramarco sencillo de 1.10m. de longitud fabricado con canal de acero A-36 tipo ligero (8.04 kg/m) de 4" de peralte; L.A.B. OBRA. P.U.O.T.	pza	29	2,158.3300	72,606.22
		Suministro de Brocal cuadrado de Hierro Ductil (marco y tapa) con peso máximo en conjunto no mayor de 50 kg. para caja de válvulas; L.A.B. OBRA. Según plano anexo. P.U.O.T.	pza	25	4,103.5900	119,004.11
		Suministro de arena para plantilla y relleno de zanjas; L.A.B. OBRA. P.U.O.T.	m3	3,250	316.6400	1,193,732.80
		Suministro de material de banco para plantilla y relleno de zanja (caliche cribado); L.A.B. OBRA. P.U.O.T.	m3	3,988	278.6400	1,289,010.93
		Suministro de material Calizo triturado; con polvo, para base hidráulica según granulometría y especificaciones de Obras Públicas Municipales; L.A.B. OBRA. P.U.O.T.	pza	384	278.6400	124,110.94
		MATERIALES DE BANCO				
No. EXPEDIENTE: 2025OP000108		Trazo con cal, medición y nivelación con cadenamientos a cada 20.00 m como máximo de línea general, pozos de visita de alcantarillado, elaboración del perfil y planta de obra terminada. Incluye: materiales, herramientas, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	11,080	15.6000	200,503.68
		Demoliciones de concreto hidráulico reforzado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.	m3	21	799.1200	19,429.48
		Demoliciones de carpeta asfáltica. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.	m3	101	426.1600	49,780.60
		Suministro y colocación de concreto hidráulico en carpeta de concreto MR=40 kg/cm2 TMA 3/4, acabado rastrillado, Incluye: materiales, silletas, pasajuntas, cimbra metálica, cimbrado y descimbrado, calafateo con sello isonormic, cola de rata, aserrado, cortes, acero de transmisión de esfuerzos de 1", mano de obra, herramienta, bando de la base impregnada, vibrado con regla vibratoria y por inmersión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	25	7,168.5700	207,888.53
		Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 lt/m2, empleada en riego de impregnación, según N CTR CAR 1 04 004, Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	lt	1,395	20.5000	33,173.10
		SUB-TOTAL				3,314,427.71

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-014

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
CONCEPTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1° DE MAYO.	PRESUPUESTO Carpetas de concreto asfáltico PG-76-22 Modificado con Polímero, compactada al noventa y cinco por ciento 95% de su PVMM, del banco que elija el contratista de 7 cm de espesor en dos capas de 4 cm cada una, compacto TMA 3/4". Incluye: suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chufianes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Excavaciones a máquina en material "B" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 6.00m de profundidad. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería. P.U.O.T. Excavaciones con equipo mecánico en material "C" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 4.00m de profundidad. Incluye: extracción de resaca a mano, desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería. P.U.O.T. Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material "A" y/o "B". Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodado, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma. Y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	65	5,420 7800	408,726 81	
		m3	6,980	137 3000	1,111,690 64	
		m3	350	630 7100	256,068 26	
		m3	780	290 3300	262,690 58	
		m	2,255	65 6200	171,648 80	
		m	881	61 8200	63,188 32	
		m	7,940	58 1900	535,953 18	
		kg	2,844	87 1000	287,346 38	
		pza	3	396 1100	1,378 46	
		pza	3	370 7800	1,290 31	
		pza	23	345 4400	9,216 34	
		pza	1	10,439 6700	12,110 02	
		pza	22	11,789 4900	300,867 78	
		SUB-TOTAL				3,422,175.89

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-014

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1° DE MAYO.		CONCEPTOS				CANTIDAD O VOLUMEN		UNIDAD DE MEDIDA	
No. EXPEDIENTE: 2025OP000108		PRESUPUESTO							
		Caja de Operación de Válvulas Tipo 9 con claros internos de 1.20 X 0.90 m. y altura de 1.32 m. Incluye: Plantilla, Concreto de F'c = 250 kg/cm2 en Piso y Dalias, Concreto de MR = 40 kg/cm2 en Losa de Cubierta, Acero F'y = 4200 kg/cm2, Muro de Tabique asentado con mortero cemento-arena 1:4 y Aplanado Exterior e Interior con Mortero Cemento-Arena 1:3, Instalación de Contramarco, Cimbrado, Descimbrado, Curado, etc.; Según Plano Anexo. P.U.O.T.							
		Instalación de Brocal de Hierro Dúctil de (marco y tapa) con un peso máximo en conjunto no mayor de 50 kg. para Caja de Válvulas. P.U.O.T.							
		Atraque en zanja, de 0.036 m3 de Concreto de F'c = 150 Kg/cm2 para piezas especiales; Incluye: Suministro de Materiales, Elaboración del Concreto, Cimbrado, Acarreos, Colado, Descimbrado, Curado, Maniobras locales, etc. ; Según Plano Anexo. P.U.O.T.							
		Atraque en zanja, de 0.032 m3 de Concreto de f'c = 150 kg/cm2 para piezas especiales; Incluye: Suministro de Materiales, Elaboración del Concreto, Cimbrado, Acarreos, Colado, Descimbrado, Curado, Maniobras locales, etc. ; Según Plano Anexo. P.U.O.T.							
		Atraque en zanja, de 0.027 m3 de Concreto de F'c = 150 Kg/cm2 para piezas especiales. Incluye: suministro de materiales, elaboración del concreto, cimbrado, acarreo, colado, descimbrado, curado, maniobras locales, etc. según plano anexo. P.U.O.T.							
		RELLENOS							
		Relleno de protección para tuberías en zanjas, con arena, compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto. Incluye: mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado, compactado, herramienta, equipo, afine, limpieza. P.U.O.T.							
		Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", compactado al 90% P.V.S.M., con compactador de impacto tipo "BAILARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto. Incluye: mano de obra, selección y volteo del material incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, afine, limpieza P.U.O.T.							
		Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", compactado al 95% P.V.S.M., con compactador de impacto tipo "BAILARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto. Incluye: mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, afine, limpieza. P.U.O.T.							
		Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", compactado al 100% P.V.S.M., con compactador de impacto tipo "BAILARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto. Incluye: mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, afine, limpieza. P.U.O.T.							
		Excavación y relleno de protección para localización de líneas de agua potable, agua residual tratada, alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sondeo de (1.00m x 1.00m x 1.75m), medida en banco. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
		Acarreo 1er kilómetro en camión de material producto de excavaciones y demoliciones en camión de volteo. Incluye: carga mecánica y descarga a volteo medido compacto en zona urbana tránsito intenso. P.U.O.T.							
		Acarreo km subsecuentes al primero de material producto de excavaciones y demoliciones en camión de volteo medido compacto en zona urbana tránsito intenso. P.U.O.T.							
		SUB-TOTAL				4,129,783.92			

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-014

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No. EXPEDIENTE: 2025OP000108	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1° DE MAYO.	PRESUPUESTO				
		TOMAS DOMICILIARIAS				
		Toma de agua potable a base de tubo plus, longitud máxima de 8 m. Incluye: tubo plus de 1/2", conectores, válvula de inserción, válvula de compuerta, abrazadera de 3"x1/2", nipples, válvula bola, válvula compuerta, válvula check, conectores, codos, registro de plástico, medidor de gasto, según normativa de la JMÁS, excavaciones en cualesquiera que sea su clasificación, afine, plantilla, relleno apzonado, relleno compactado con material de banco, prueba hidroestática, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	205	5,896.5400	1,402,197.21
		Suministro de arena para plantilla y relleno de zanjas, L.A.B. OBRA. P.U.O.T.	m3	205	316.6400	75,296.99
		Suministro de material de banco para plantilla y relleno de zanja (caliche cribado), L.A.B. OBRA. P.U.O.T.	m3	145	278.6400	46,867.25
		Suministro de material Calizo triturado, con polvo, para base hidráulica según granulometría y especificaciones de Obras Públicas Municipales, L.A.B. OBRA. P.U.O.T.	pza	160	278.6400	51,715.58
		PLACA INFORMATIVA				
		Suministro y colocación de placa informativa de la obra de medidas de 0.60 m x 0.30 m, de material graboply con acrílico, la información de la placa será proporcionada por la supervisión de la Dirección de Obras Públicas Municipales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1	2,668.5300	3,085.49
		ACARREOS Y TRABAJOS DIVERSOS				
		Demoliciones de concreto hidráulico reforzado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.	m3	1	799.1200	936.25
		Demoliciones de carpeta asfáltica. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.	m3	5	426.1600	2,615.09
		Suministro y colocación de concreto hidráulico en carpeta de concreto MR-40 kg/cm2 TMA 3/4, acabado rastillado, Incluye: materiales, sillitas, pasajuntas, cinta metálica, cimbrado y descimbrado, calafateo con sello isonormic, cola de rata, aserrado, cortes, acero de transmisión de esfuerzos de 1", mano de obra, herramienta, barrido de la base impregnada, vibrado con regla vibratoria y por inmersión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	1	7,168.5700	9,978.65
		Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 lt/m2, empleada eniego de impregnación, según N CTR.CAR. 1.04.004, Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	lt	35	20.5000	832.30
		Carpetas de concreto asfáltico PG-76-22 Modificado con Polímero, compactada al noventa y cinco por ciento 95% de su P.V.M.M. del banco que elija el contratista de 7 cm de espesor en dos capas de 4 cm cada una, compacto TMA 3/4". Incluye: suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo local, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafalanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	1	5,420.7800	7,545.73
		SUB-TOTAL				1,601,080.54

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-014

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No. EXPEDIENTE: 2025OP000108	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1° DE MAYO.	PRESUPUESTO Demoliciones de concreto hidráulico: simple. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T. Suministro y colocación de concreto premezclado F'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, utilizado en banquetas y camellones, acabado flotado y/o escobillado. Incluye: cimbra, vibrado, curacreto, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. Guarnición trapezoidal de 20 cm de base, 35 cm de alto y 12 cm de corona a base de concreto hidráulico F'c= 200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, cimbra, cortes a cada 3 m y todo lo necesario para su correcta elaboración. P.U.O.T. Excavaciones a máquina en material "B" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 6.00m de profundidad. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería. P.U.O.T. Excavaciones con equipo mecánico en material "C" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 4.00m de profundidad. Incluye: extracción de resaga a mano, desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería. P.U.O.T. Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material "A" y/o "B". Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Relleno de protección para tuberías en zanjas, con arena, compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto. Incluye: mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado, compactado, herramienta, equipo, afine, limpieza. P.U.O.T.	m3	5	427.3700	2,478.75
			m2	26	479.0600	14,448.45
			m	23	491.9100	13,124.16
			m3	461	137.3000	73,422.55
			m3	155	630.7100	113,401.66
			m3	43	290.3300	14,481.66
			m3	118	352.6200	48,266.63
			m3	439	307.6400	156,662.59
			m3	2,100	16.8000	40,924.80
			m3	18,900	8.2900	181,749.96
		SUB-TOTAL			658,961.20	
		TOTAL			14,623,666.50	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRUNDIA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 24 DE ABRIL DEL 2025
CUENTA: 01-12354010001-999999-04-07012-221-000-02K1001-61401-2-0-FAIS-25
SUBCUENTA: 01-12354010001-999999-04-07012-221-000-02K1001-61401-2-0-FAIS-25
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0097/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1° DE MAYO.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 14,623.67	\$ 14,623,666.50	\$ 14,623,666.50	\$ -	M	100%	JUNIO	DICIEMBRE	\$ 2,437,277.75
TOTAL					\$	\$ 14,623,666.50	\$ 14,623,666.50	\$ -					

Licenciado Carlos Alberto Rojas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gestión de Proyectos

Agregar Proyecto

No	Folio	Nombre del Proyecto	Incidencia	Rubro	Monto	Acciones	Estatus de la revisión
11	52817	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1° DE MAYO.	DIRECTA	APO	\$14,623,666.50		Planeación Validada con Observaciones
12	56569	REHABILITACIÓN DE BLVD. JUAN PABLO II, TRAMO CALLE 65 A CALLE 61, EN AMBOS SENTIDOS.	COMPLEMENTARIA	URB	\$2,208,640.00		Planeación Validada
13	56856	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LOS LAURELES, ENTRE CALLE 4 Y CALLE PUERTO ANGEL, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE.	DIRECTA	DRE	\$800,000.00		Planeación Validada
14	58294	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUERTO VALLARTA, ENTRE CALLE 70 Y CALLE 76 1/2, CALLE 74 ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE PUERTO VALLARTA, COLONIA JORGE BAROUSSE.	COMPLEMENTARIA	URB	\$7,012,929.34		Planeación Validada con Observaciones
15	59169	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIANA LAURA, ENTRE CALLE 64a A CALLE 70, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE.	COMPLEMENTARIA	URB	\$7,000,000.00		Firmado para revisión
16	59206	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS NORIAS	DIRECTA	DRE	\$19,236,421.82		Firmado para revisión
17	60992	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFERICO V. LOMBARDO TOLEDANO, TRAMO CALLE SIERRA MAGISTERIAL A CALLE SIERRA DE LA SILLA, AMBOS CUERPOS.	COMPLEMENTARIA	URB	\$11,872,000.00		Firmado para revisión
18	62846	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA MINA EL PILAR, ENTRE CALLE MINA DE LOS REYES Y CALLE MINA NUEVE MILLAS, COLONIA EL PORVENIR.	COMPLEMENTARIA	URB	\$1,558,537.20		
19	63100	construcción de puente	DIRECTA	URB	Sin monto		

Elementos por página

10

11 - 19 de 19

< > >|