

D2233



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-33FM-OP-107

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000159

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$425,654.59 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12354010001-999999-04-07012- 221-000-02K1004-61401-2-0-FAFM-25	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$425,654.59

OBRA O SERVICIO

1. ADECUACIÓN A CANALIZACIÓN DE ARROYO AV. LA RIVEREÑA Y CALLE JARDÍN DE PADUA, JARDINES DE SACRAMENTO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-33FM-OP-107

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	ADECUACIÓN A CANALIZACIÓN DE ARROYO AV. LA RIVERENA Y CALLE JARDIN DE PADUA, JARDINES DE SACRAMENTO	PRESUPUESTO							
		PRELIMINARES							
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m3	67	186.07	14,461.36
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicia, no se pagan sobrecostos. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m3	27	318.00	9,959.76
		Excavaciones con equipo mecánico en material "C" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 3.00m de profundidad. Incluye: extracción de rezaga a mano, desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas, retiro a lugar autorizado por la DDUE, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería. P.U.O.T.				m3	3	801.81	2,790.30
		TERRACERÍAS							
		Aline y compactación del terreno natural en el área de desplante. Para un grado de compactación del 95% de su PVSM. Incluye: afine, humectación y todas las maniobras y acarreo necesarios para su correcta ejecución. Incluye: maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2	276	39.12	12,524.66
		Relleno y compactación para noventa por ciento (90%) con ballarina, con material producto de excavación, medido compacto. Incluye: en capas no mayores a 15 cm, acarreo de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, afinamiento de toda la sección. P.U.O.T.				m3	67	160.89	12,504.37
		Suministro, formación y compactación de Sub-Base compactada al noventa y cinco por ciento (95%). Del banco que elija el Contratista, con material parcialmente triturado. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.				m3	28	360.01	11,693.12
		ALBAÑILERÍA							
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2	10	204.23	2,369.07
		Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2. Incluye: armado, traslapes, silletras, desperdicio, alambre recocido y todo lo necesario para su perfecta colocación. P.U.O.T.				kg	1,276	56.40	83,481.02
		Cimbra aparente con madera de pino de 3a, Incluye: curado, cimbrado y descimbrado y todo lo necesario para su perfecta colocación. P.U.O.T.				m2	140	463.40	75,256.16
		Concreto hidráulico premezclado simple colado en seco: de f'c=200 kg/cm2. Incluye adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m3	32	3,327.27	123,508.26
		Dentellón de concreto f'c=150 kg/cm2, de sección 0.30 x 0.60. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, cimbra, colado, descimbrado, membrana de curado y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m	4	927.92	4,305.55
		Piso de concreto f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, revenimiento de 8 a 10 cm, colado en franjas no mayores a 4 m, acabado vuelta de plana. Incluye: cimbra perimetral, membrana para concreto, nivelación por medios mecánicos, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, retiro de sobrantes fuera del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2	176	341.69	69,759.43
		LIMPIEZA							
		Limpieza gruesa y fina de la obra, Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2	276	9.50	3,041.52
						TOTAL	425,654.59		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ÉSTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECursos MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2022
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CUENTA:



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

SUBCUENTA:

EXP: 0257/22

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	ADECUACIÓN A CANALIZACIÓN DE ARROYO AV. LA RIVEREÑA Y CALLE JARDIN DE PADUA, JARDINES DE SACRAMENTO.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 425.65	\$ 425,654.59	-	\$ 425,654.59	OBRA	100%	OCTUBRE	DICIEMBRE	\$ 212,827.30
TOTAL					\$	\$ 425,654.59	\$ -	\$ 425,654.59					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Alejandra Marquez Chavez

De: Ma. del Carmen Mendoza Rugelio
Enviado el: viernes, 30 de septiembre de 2022 11:20 a. m.
Para: Alejandra Marquez Chavez
Asunto: Suficiencia obras

Buenos días Ale con relación a las siguientes obras:

- PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS (ETAPA 3).
- DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE LOSA DAÑADA EN BOVEDA DE ARROYO MANTECA, CALLE SAN GINÉS Y CALLE PIPILA EN LA COLONIA CENTRO.
- ADECUACIÓN A CANALIZACIÓN DE ARROYO AV. LA RIVEREÑA Y CALLE JARDIN DE PADUA, JARDINES DE SACRAMENTO.
- CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE ARROYO PICACHO COL. VALLE DE SAN PEDRO
- REHABILITACIÓN DE PISO E IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PEDRO LEAL RODRIGUEZ, UBICADO EN LA CALLE MINA LA NEGRITA EN FRACCIONAMIENTO ROBINSON EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. (en proceso de envio)

Por medio del presente, solicito dar suficiencia con los saldos del programa del FAFM (FORTAMUN)

Gracias

Saludos

Bonito día