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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-48-2022
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISION DEL FALLO ADJUDICATARIO DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-48-2022, RELATIVO A LA OBRA:

PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
CHIH.

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DiA 20 DE OCTUBRE DE 2022,
REUNIDOS POR Si O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA E INVITADOS,
EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN C. CAMINO A LA PRESA
CHUVISCAR NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS DEL
PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCIONES IV Y VI, 35
FRACCION 1, 37 FRACCION I, 50 FRACCION I, 52 FRACCION I, 53, 55, 67, 68, 69 Y DEMAS RELATIVOS Y
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA AS| COMO LOS ARTICULOS 21, 79 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE SU
REGLAMENTO. :

SE EXPONEN RESULTADOS DE LA RE)/ISION A DETALLE QUE FUE
ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

BORADA POR PERSONAL

e Ing. Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

PREVIO DICTAMEN No. DOPM-48-2022, PRESENTADO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE,
EL CUAL SE REALIZO UTILIZANDO EL MECANISMO BINARIO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO
EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA, Y DESPUES DE HABERSE REVISADO POR
PARTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA QUE EL DICTAMEN ESTE DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO DESDE EL
PUNTO DE VISTA FORMAL Y SEA CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

Habiéndose inscrito 4 empresas, de las cuales se presentaron 3 y fueron aceptadas para su revisién
detallada.

Para la evaluacion de las propuestas se compard: experiencia en obras similares para garantizar 13

capacidad técnica requerida de las empresas; basicos de materiales, mano de obra y equipo y anélisis de
precios unitarios.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-48-2022
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

NOMBRE DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA ASIEL, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:

El licitante omitio incluir la constancia de situacion fiscal emitida por el Servicio de
Administracion Tributaria SAT, tal como se establecié en las bases de la licitacién en la
cldusula Décimo Tercera Fraccién I inciso hh), lo cual afecta la solvencia técnica, por lo cual
es motivo de desechamiento ya que la dependencia no cuenta con los elementos necesario
para determinar la capacidad técnica para ejecutar la obra, ya que este documento es con el
que la dependencia corrobora que los datos proporcionados son correctos, y la forma de
verificar su identidad y régimen fiscal , de conformidad con lo establecido en la Cldusula sexta
fraccién 'y XVI de las bases de licitacién en lo relativo a: La omisién de la informacién o
documentacién solicitada en las mismas, siempre y cuando dicho incumplimiento, por si
mismo, o deficiencia en su contenido imposibiliten determinar la solvencia de las
proposiciones; asi como No satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas
bases y sus apéndices y que no hayan sido detectados en el acto de presentacién y apertura
de proposiciones técnicas y econdémicas.

Ellicitante en la carpeta referente al superintendente de obra incluye a la misma persona que
actualmente funge como superintendente en el contrato 084/2022 relativo a
“PAVIMENTACION DE AV. HIDROELECTRICA CHICOASEN, TRAMO ENTRE C. RODOLFO FIERRO
HASTA VIALIDAD LOS NOGALES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.” Asi mismo esta
persona es el arrendatario de la maquinaria al licitante, por lo que se considera que este no
cuenta con la capacidad para estar en dos obras en el mismo tiempo. Por lo cual es motivo de
desechamiento, ya que afecta la capacidad técnica de la propuesta de conformidad con lo
establecido en la Clausula sexta fraccién XIV y XVI de las bases de licitacién en lo relativo a:
Que no acrediten debidamente de conformidad con la Forma T-8, a juicio de la Convocante,
que dispondran y emplearan, por lo menos, el equipo minimo indispensable para terminar la
obra en la fecha sefialada en el inciso d) de la Cldusula Primera de estas bases; asi como No
satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus apéndices y que no
hayan sido detectados en el acto de presentacion y apertura de proposiciones técnicas y
econémicas.

En la forma T-12, el licitante no cuenta con el personal suficiente para administracién y
supervisién de los trabajos, ya que no agregaron al Director General y a la Secretaria, tal como
se solicita en la Clausula Décimo Tercera, fraccién | inciso n), por lo que a juicio de la
convocante no cuenta con el personal para cumplir adecuadamente las obligaciones de la
obra, por lo cual es causa de desechamiento de conformidad en la Cldusula sexta fraccién |
de las bases de licitacion en lo relativo a: La omisién de la informacién o documentacion
solicitada en las mismas, siempre y cuando dicho incumplimiento, por si mismo, o deficiencia
en su contenido imposibiliten determinar la solvencia de las proposiciones.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-48-2022
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

Por lo anterior se desecha su propuesta, con fundamento en el articulo 50 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, asi como el articulo 80 fraccién | y
I de su Reglamento, asi como la Cldusula Sexta fraccién I, XIV y XVI de las bases de licitacion.

Por lo cual, se consideran como propuestas solventes, después de la revisién detallada de las propuestas
técnicas y econémicas, las presentadas por los siguientes participantes:

DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL IMPORTE SIN'[.V.A.

1. SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EN
ASOCIACION CON EL ING. JESUS HUMBERTO LOZOYA

JIMENEZ Y CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION $4,999,739.15
SUPERIOR S.A. DEC.V.

2. APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON
ELECTRIFICACIONES Y TELECONSTRUCCIONES DEL $5,030,759.73

NORTE, S.A. DE C.V.

POR LO ANTERIORMENTE CITADO, SE EMITE EL FALLO ADJUDICATARIO A FAVOR DE LICITANTE:

fracc:on i de la Ley la materia.

LICITANTE ADJUDICADO: 'OBSERVACIONES COSTO TOTAL SIN I.V.A.
. B Ya que presentd la proposicién que 9
asegura al Municipio las mejores
SANTA TERESA condiciones disponibles en cuanto a
CONSTRUCCIONESS.A.DEC.V. | pracio,  calidad, financiamiento,
EN ASOCIACION CON EL ING. oportunidad y demas circunstancias
JESUS HUMBERTO LOZOYA pertinentes con fundamento en el $4,999,739.15
JIMENEZ Y CONSTRUCCION Y . P o
ELECTRIFICACION SUPERIOR articulo 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, y
S.A.DEC.V. 2 )
en los articulos 52 fraccion I, 53

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 71 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE LA MATERIA, EN PREVIA REVISION ANTES DE LA
EMISION DEL FALLO, HACE CONSTAR QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES
LICITANTES SE ENCUENTRAN IMPEDIDAS PARA CONTRATAR DE CONFORMIDAD CON LA
DOCUMENTACION QUE TIENE EN SUS EXPEDIENTES.,
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-48-2022
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

SE APERCIBE AL LICITANTE ADJUDICADO:

QUE DEBERA CELEBRAR Y FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 159/2022, CON UN
MONTO DE $4,999,739.15 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL PROXIMO DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022, EN LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HRS, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE LA MATERIA.

QUE AL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O A MAS TARDAR DENTRO DEL
TERMINO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL FALLO, DEBERA OTORGAR GARANTIA QUE ASEGURE LA CORRECTA Y OPORTUNA
EJECUCION DE LA OBRA. DICHA GARANTIA DEBERA CONSISTIR EN FIANZA EN MONEDA
NACIONAL EMITIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA,
ACREDITADA Y DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, A FAVOR DEL MUNICIPIO
DE CHIHUAHUA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% CALCULADO SOBRE EL MONTO
TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGUN LA
PROPUESTA PRESENTADA Y OTRA POR EL EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO TOTAL DEL
ANTICIPO QUE PARA EL INICIO DE LA OBRA, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE, OPORTUNAMENTE SE LE ENTREGARA CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 68 FRACCION Il Y FRACCION Ill, 69, 70 Y DEMAS RELATIVOS
Y APLICABLES DE LA LEY DE LA MATERIA.

EL LICITANTE GANADOR RECONOCE QUE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

QUE DEBERA DE PRESENTAR LA FACTURA DEL ANTICIPO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE HABIL
AL PRESENTE FALLO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, Y POR ELLO
SE COMPROMETE Y OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL DiA 07 NOVIEMBRE DE 2022, CONTANDO CON
UN PLAZO DE EJECUCION DE 180 DIAS NATURALES.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE LA MATERIA,
SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARA EN EL PIZARRON DE AVISOS, DE LA DIRECCION

DE OBRAS PUBLICAS, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA, POR UN TERMINO NO MENOR DE CINCO
DIAS HABILES.

LAS PROPUESTAS DESECHADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO, PODRAN SER DEVUELTAS
A LAS PERSONAS LICITANTES, UNA VEZ TRANSCURRIDOS 15 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DEL
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-48-2022

PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

PRESENTE ACTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, PARA
CONSTANCIA'Y A FIN DE QUE SURTAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y
FIRMAN DE VOLUNTAD EL PRESENTE DOCUMENTO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, LAS PERSONAS QUE
INTERVINIERON EN EL ACTO EL DIA DE SU FECHA, SIN EXISTIR MANIFESTACION ALGUNA, Y HACIENDO
ENTREGA DE COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES.

POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE FIRMA
ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO

PRESIDENTE Mendore €

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA AL ANODRA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION | +H=RMOSILLD

P 3 . At et -H'evrnzs'“b
VOCAL (AREA TECNICA) FAETA | 2R A~ St :

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA

CHAVEZ

TESORERA MUNICIPAL

VOCAL

MTRO. ROBERTO ANDRES FUENTES .
2 o/ (v

RASCON, J e < ( ‘

rd / |'lrllJ .;.J._-_
SUBDIRECTOR JURIDICO DE LA o [ 997 /j o W.VJ/ '
44" P

SECRETARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO
ASESOR

ING. MARIA DEL CARMEN
MENDOZA RUGELIO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

SECRETARIA TECNICA
MTRA. OLIVIA FRANCO BARRAGAN | — "~ -
SINDICO MUNICIPAL DE g =i
CHIHUAHUA (= /% ree )
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-48-2022
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

INVITADO ESPECIAL

LIC. MARIANA DE LACHICA HUERTA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL

OBSERVADOR

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO
BORUNDA

DIRECTORA DE PLANEACION Y
EVALUACION

INVITADO ESPECIAL

LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI
MUNOZ

REGIDOR PRESIDENTE DE LA
COMISION DE HACIENDA
INVITADO ESPECIAL

LIC. FELIX ARTURO MARTINEZ
ADRIANO

REGIDOR PRESIDENTE DE LA
COMISION

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
PUBLICOS

INVITADO ESPECIAL

C.P. NADIA HANOI AGUILAR GIL
REGIDOR PRESIDENTE DE LA
COMISION DE VIALIDAD Y
TRANSPORTE

INVITADO ESPECIAL

LIC. JANETH GARZA GARZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
JURIDICO Y AFECTACIONES
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-48-2022
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

INVITADO ESPECIAL

ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY

CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
CHIHUAHUA
INVITADO ESPECIAL
POR LOS LICITANTE
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL REPRESENTANTE FRMA
CONSTRUCTORA ASIEL, 5.A. DECV.| g Elite %"‘w@ vadd ( W

SANTA TERESA CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON EL / 9 /4 B > D) osse
ING. JESUS HUMBERTO LOZOYA Doistaces
JIMENEZ Y CONSTRUCCION Y K ao(/l gve? Yoigla
ELECTRIFICACION SUPERIOR S.A. DE
C.v.

APSA INGENIERIA, S.A. DEC.V. EN
ASOCIACION CON Lrg  Lichelhn
ELECTRIFICACIONES Y Al i
TELECONSTRUCCIONES DEL NORTE, ondi Mora flosoles
S.A. DEC.V.
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