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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-02-2021
REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA SENDA EL ENCINO Y PRESA CHIHUAHUA

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISION DEL FALLO ADJUDICATORIO DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-02-2021, RELATIVO A LA OBRA:
REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA SENDA EL ENCINO Y PRESA CHIHUAHUA, REQUERIDA
POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA A TRAVES DEL COMITE DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DIA 12 de abril de 2021, REUNIDOS
POR S| O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA E INVITADOS, EN LA SALA
DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN C. CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR
NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS DEL
PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCION IV, FRACCION VI,
35 FRACCION |, 37 FRACCION |, 50 FRACCION |, 52 FRACCION |, 53, 55, 67, 68, 69 Y DEMAS RELATIVOS Y
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA ASI COMO LOS ARTICULOS 21, 79 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE SU
REGLAMENTO.

SE EXPONEN RESULTADOS DE LA RE\{ISION A DETALLE E KUE ELABORADA POR PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: ~

¢ Ing. Guillermo Campos Nava \
Subdirector de Construccion i

¢ Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo \ ' "}i’ .
Jefe de Departamento de Construccién Urbana =y

PREVIO DICTAMEN No. DOPM-02-2021, PRESENTADO POR PA DE LA'DEPENDENCIA SOLICITANTE, l‘)
EL CUAL SE REALIZO UTILIZANDO EL MECANISMO BINARIO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO

EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA, Y DESPUES DE HABERSE REVISADO

POR PARTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL }]
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA QUE EL DICTAMEN ESTE DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO DESDE EL \
PUNTO DE VISTA FORMAL Y SEA CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION %/&
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION SE DETERMINA LO SIGUIENTE: '

DESPUES DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SE DESECHA
LA SIGUIENTE PROPUESTA:!

NOMBRE DEL LICITANTE: ING. ANTONIO AKEL QUINTANA

OBSERVACIONES: /)/

-Se desecha su propuesta debido a que el licitante presenta un monto de $4’'666,566.16 (Cuatro
millones seiscientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y seis pesos 16/100 M.N.) cantidad que
no incluye el Impuesto al valor agregado; la cual representa un 27.82% (veintisiete punto ochenta
y dos por ciento) inferior del presupuesto base autorizadg_}para la presente obra; de acuerdo a lo
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presupuesto base”.

economicas, de las bases licitatorias.

establecido en el articulo 69 fraccidn |, segundo parrafo del reglamento de la materia, que a la
letra dice “Tratandose del importe total de la propuesta, solamente se consideraran aceptables
las proposiciones que no rebasen un quince por ciento maximo, inferior al monto total del

Por lo anterior se desecha su propuesta con fundamento en el articulo 52, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y los articulos 69, 80 fracciones VI
y Vil del Reglamento de la materia vigente, asi como la clausula quinta, fraccidon XX| correspondiente
al analisis de la propuesta econdmica y clausula sexta numerales Il y XI respectivo a las condiciones

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE COMPARO: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PARA
GARANTIZAR LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA DE LAS EMPRESAS; BASICOS DE MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

POR LO CUAL, SE CONSIDERA COMO PROPUESTAS SOLVENTES, DESPUES DE LA REVISION
DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, LAS PRESENTADAS POR LOS

SIGUIENTES PARTICIPANTES:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

IMPORTE SIN LLV.A.

| 1. STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

$5'992,151.67

$6’020,711.80

$6°200,302.13
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POR LO ANTERIORMENTE CITADO, SE EMITE EL FALLO ADJUDICATARIO A FAVOR DE LICITANTE:

i
--------

LICITANTE ADJUDICADO: OBSERVACIONES COSTO TOTAL SIN I.V.A.

al Municipio las mejores condiciones
STAHL CONSTRUCCIONES S.A, DE | disponibles en cuanto a precio, - calidad,

" financiamiento, oportunidad y demas
C.V. EN ASOCIACION CON

> circunstancias pertinentes con fundamento $ 5'992,151.67
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | en el articulo 134 de la Constituciéon Politica ’
TRAK, S.A. DE C.V. de los Estados Unidos Mexicanos, y en los
‘ articulos 52 fraccion |, 53 fraccion lll de la Ley

‘ la materia.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE LA MATERIA, LA
DEPENDENCIA NOTIFICA QUE POR CIRCUNSTANCIAS SIN PREMEDITACION NI DOLO ALGUNO COMETIO
ERROR INVOLUNTARIO AL ENTREGAR ERRONEAMENTE EL FORMATO DE LA GARANTIA DE SERIEDAD,
DETECTADO EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA PRESENTE
LICITACION, ERROR QUE NO AFECTA EL RESULTADO DE LA EVALUACION REALIZADA POR LA
CONVOCANTE POR LO CUAL SE PROCEDE A LA CORRECCION, SOLICITANDO AL LICITANTE GANADOR
PRESENTE EL CAMBIO DE LA GARANTIA DE SERIEDAD A NOMBRE DE PARQUE CENTRAL 3 PRESAS,
A.C. ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES DEL MERCADO, SE
HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS LICITANTES, REMITIENDO COPIA DE LA PRESENTE AL

ORGANO INTERNO DE CONTROL, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA
PRESENTE.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 71 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE LA MATERIA, EN PREVIA REVISION ANTES DE LA
EMISION DEL FALLO, HACE CONSTAR QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES
LICITANTES SE ENCUENTRAN IMPEDIDAS PARA CONTRATAR DE_CONFORMIDAD CON LA
DOCUMENTACION QUE TIENE EN SUS EXPEDIENTES.

.—-"""_”—-F
e SE APERCIBE AL LICITANTE ADJUDICADO: m

MONTO DE $ 5'992,151.67 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, EL PROXIMO DIA DE VIERNES 16 DE ABRIL DE 2021, EN LA DIRECCION DE

OBRAS PUBLICAS, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HRS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE LA MATERIA.

a) QUE DEBERA CELEBRAR Y FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 017/2021, CON UN K\%

b) QUE AL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O A MAS TARDAR DENTRO DEL /
TERMINO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL FALLO, DEBERA OTORGAR GARANT[A_QUE ASEGURE LA CORRECTA Y QPORTUNA

s -
!\ (
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EJECUCION DE LA OBRA. DICHA GARANTIA DEBERA CONSISTIR EN FIANZA EN MONEDA
NACIONAL EMITIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA,
ACREDITADA Y DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, A FAVOR DEL PARQUE
CENTRAL 3 PRESAS A.C., POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% CALCULADO SOBRE EL
MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGUN LA
PROPUESTA PRESENTADA Y OTRA POR EL EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO TOTAL DEL
ANTICIPO QUE PARA EL INICIO DE LA OBRA, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE, OPORTUNAMENTE SE LE ENTREGARA CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 68 FRACCION Il Y FRACCION lil, 69, 70 Y DEMAS
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE LA MATERIA.

c) QUE DEBERA PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, EL DIA 19 DE
ABRIL DE 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

d) EL LICITANTE GANADOR RECONOCE QUE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, Y POR ELLO
SE COMPROMETE Y OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, CONTANDO CON /
UN PLAZO DE EJECUCION DE 120 DIAS NATURALES. 4

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE LA
MATERIA, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARA EN EL PIZARRON DE AVISOS, DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA, POR UN TERMINO NO MENOR
DE CINCO DIAS HABILES.

NO HABIENDO NADA MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y
FIRMAN DE VOLUNTAD EL PRESENTE DOCUMENTO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, LAS PERSONAS QUE
INTERVINIERON EN EL ACTO EL DIA DE SU FECHA, SIN EXISTIR MANIFESTACION ALGUNA, Y HACIENDO
ENTREGA DE COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES.

POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE

CHIHUAHUA N/
\ /
NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE /_\EQRMA _.'5/\\.
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA ( L~
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ot Am%u\o W. . W5, O i
PRESIDENTE - N
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA \
SUBDIRECTOR DE CONTRUCCION &1‘
SECRETARIO TECNICO §

i
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C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

)
TESORERA MUNICIPAL Kéqna Mayinetarcrd Becq *‘%’L/
VOCAL

LIC. RAFAEL ALEJANDRO CORRAL
VALVERDE, . o ol |
SUBDIRECTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA {\ \9‘ fam w\o’\ 3
DEL H. AYUNTAMIENTO
ASESOR

LIC. CESAR AMiIN ANCHONDO ALVAREZ

SINDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA A/([ /‘\)QWS' Zm M(
ASESOR M-

LIC. ANTONIO GARCIA HERNANDEZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ASESOR

ING ARNOLDO CASTILLO BARAY N _
A ) W
PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE Sovencn Mache e

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, Loiew  Fool VG 8 o\ kL ] an
DELEGACION CHIHUAHUA ‘

INVITADO ESPECIAL
C.P. VERONICA HERRERA LOZANO

E
DIRECTORA DEL FIDEICOMISO PARQUE / : S
METROPOLITANO TRES PRESAS ~ , : x
INVITADO ESPECIAL 2 S ?DQ, - C@Zx e .

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZON SOCIAL REPRESENTANTE FIRMA

STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.v.

CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE
C.v.

C. MARIA TERESA NEVAREZ

BORUNDA MO’/N —72"( \ /lj!(/érbL %6”5\/5

\ = Oy
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(28 )
ING. ANTONIO AKEL QUINTANA /NG, BENE BEYES G. /z & /

CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE
C.v.
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