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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-04-2021
REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NINO
TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3, TRAMO 4 Y TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISION DEL FALLO ADJUDICATORIO DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-04-2021, RELATIVO A LA OBRA:
REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NINO TRAMO 1,
TRAMO 2, TRAMO 3, TRAMO 4 Y TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, REQUERIDA POR LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA A TRAVES DEL COMITE DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DIA 13 de abril de 2021, REUNIDOS
POR Sl O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA E INVITADOS, EN LA SALA
DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN C. CAMINO A LA PRESA CHUV[SCAR
NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS DEL
PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCION IVY FRACCION VI,
35 FRACCION |, 37 FRACCION |, 50 FRACCION |, 52 FRACCION |, 53, 55, 67, 68, 69 Y DEMAS RELATIVOS Y
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA ASI COMO LOS ARTICULOS 21, 79 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE SU
REGLAMENTO.

SE EXPONEN RESULTADOS DE LA REVISION A DETALLE QU. FUE ELABORADA POR PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

¢ Ing. Guillermo Campos Nava
Subdirector de Construccion

e Ing. Adolfo Villalobos Hernandez -
Jefe de Departamento de Mejoramiento vial — | / P
= / r_:'
PREVIO DICTAMEN No. DOPM-04-2021, PRESENTADO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, / 7

EL CUAL SE REALIZO UTILIZANDO EL MECANISMO BINARIO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO
EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA, Y DESPUES DE HABERSE REVISADO
POR PARTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA QUE EL DICTAMEN ESTE DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO DESDE E
PUNTO DE VISTA FORMAL Y SEA CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACI
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

DERIVADO DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, SE
CONSIDERAN COMO PROPUESTAS INSOLVENTES ECONOMICAMENTE, DESPUES DE LA REVISION
DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 10 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
ASI COMO EL ARTICULO 80 FRACCION VIl DEL REGLAMENTO, TODA VEZ QUE SOBREPASA LA

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ASIGNADA A LA PRESENTE OBRA, LAS PROPUESTAS OFERTADAS POR
LOS lGUIENTES LICITANTES:
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-04-2021
REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NINO
TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3, TRAMO 4 Y TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,

DENOM!NACI@N ) RA"'_-éN secw.

Bowera, S.A. De C V. en asociacion con Construccnones
y Triturados del Norte, S.A. de C.V. y Trabajos Agricolas $4'309,025.55
y Construcciones de Chihuahua, S.A. de C.V.

Constructora Aralte, S.A. de C.V. $ 4'753,398.64

DESPUES DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SE DESECHAN
LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:

'NOMBRE DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.

OBSERVACIONES:

- Se desecha la propuesta del licitante debido a que en el formato T-12 relativo al “programa
de utilizacion del personal profesional, técnico, administrativo y de servicios, encargado de
la Direccién, supervision administracién de los trabajos” para el siguiente personal:
Mensajero, limpieza, ingeniero de seguridad, superintendente, topdgrafo y jefe de
laboratorio, considero un nimero de jornales superiores al plazo de ejecucién establecido
por la convocante, que es de 110 dias naturales.

- En su forma T-8 relativo a “maquinaria y equipo propio y/o rentado que se empleara en la
obra” en las columnas que se refieren a “f’ vida atil y “k” lapso durante el cual se utilizar3,
asenté informacion incorrecta, dado que en la columna vida Util registré afios en lugar de
horasy en el lapso en el cual se utilizara, asenté periodos fechados, en lugar de dias naturales,
contraviniendo lo establecido en la cldusula Décima cuarta “Forma en que deben ser
presentadas [as formas incluidos en la propuesta; numeral 8.

- Enelformato E-4 de la propuesta econémica, relativo al “Andlisis de los costos indirectos” no
presenta el programa de utilizacion del personal encargado de la direccidn, supervision y 1 (
administracion de los trabai?l?resado en montos, tal y como se solicita en el mencionado (

formato. /
VA | A | Y
N -l
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-04-2021
REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NINO
" TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3, TRAMO 4 Y TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Por lo anterior se desecha su propuesta al presentar informacién errénea e incompleta, con
fundamento en el articulo 52, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua y los articulos 80 fraccion | del Reglamento, asi como la Clausula Sexta en
lo relativo a las condiciones técnicas, fracciones | y XI de las bases licitatorias.

NOMBRE DEL LICITANTE: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S:A. DE C.

OBSERVACIONES:

- Se desecha su propuesta debido a que en la forma T-12 relativo al programa de utilizacion
del personal técnico, administrativo, y de servicios encargado de la direccién, supervision y
administracion de los trabajos, no incluyd dentro de su relacién al residente de seguridad de
obra, tal y como se estipula en la especificacién particular No. 10 del documento Forma T-13
“Especificaciones particulares y generales”.

- Enelformato E-4 de la propuesta econdmica, relativo al “Andlisis de los costos indirectos” no
presenta el programa de utilizaciéon del personal encargado de la direccién, supervisién y

administracion de los trabajos expresado en montos, tal y como se solicita en el mencionado
formato.

Por lo anterior se desecha su propuesta al presentar informacién errénea e incompleta, con
fundamento en el articulo 52, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua y los articulos 80 fraccién | del Reglamento, asi como la Clausula Sexta
fracciones | y XI de las bases licitatorias.

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE COMPARO: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PARA
GARANTIZAR LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA DE LAS EMPRESAS; BASICOS DE MATERIALES,
MANO DE OBRA'Y EQUIPO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

POR LO CUAL, SE CONSIDERAN COMO PROPUESTAS SOLVENTES, DESPUES DE LA REVISION

DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, LAS PRESENTADAS POR LOS |
SIGUIENTES PARTICIPANTES: /
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-04-2021
REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NINO
TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3, TRAMO 4 Y TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN L.V.A.
1. Constructora Figosa, S.A. de C.V. $3'407,572.58
| 2. Merp Edificacion_es y Terracerias, S.A. de C.V. $3’431,027.79
IIIIIII 3._ G_ru;:o Caduma Consultores, S.A. de CV_ $ 3’522,456.89 -

POR LO ANTERIORMENTE CITADO, SE EMITE EL FALLO ADJUDICATARIO A FAVOR DE LICITANTE:

 LICITANTE ADJUDICADO: | OBSERVACIONES | COSTOTOTAL SINLVA.

Ya que presenté la proposicion que asegura
al  Municipio las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demas
7 circunstancias pertinentes con fundamento ’
Constiietoraligosa: S ACeIC. Vs en el articulo 134 de la Constitucién Politica ' 3i407,57/2:58
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los
articulos 52 fraccion |, 53 fraccién |1l de la Ley
la materia.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 71 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE LA MATERIA, EN PREVIA REVISION ANTES DE LA
EMISION DEL FALLO, HACE CONSTAR QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS FiSICAS O MORALES
LICITANTES SE ENCUENTRAN IMPEDIDAS PARA CONTRATAR DE CONFORMIDAD CON LA
DOCUMENTACION QUE TIENE EN SUS EXPEDIENTES. l

e SE APERCIBE AL LICITANTE ADJUDICADO: |

\
a) QUE DEBERA CELEBRAR Y FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 020/2021, CON UN f(
MONTO DE $§ 3’407,572.58 (TRES MILLONES/CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS | °
SETENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR

] AGREGADO, EL PROXIMO DIiA DE'LUNES) ) ABRIL DE 2021, EN A-DTRECCION DE OBRAS /U/q'l
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-04-2021
REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NINO
TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3, TRAMO 4 Y TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

PUBLICAS, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HRS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE LA MATERIA.

b) QUE AL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O A MAS TARDAR DENTRO DEL
TERMINO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL FALLO, DEBERA OTORGAR GARANTIA QUE ASEGURE LA CORRECTA Y OPORTUNA
EJECUCION DE LA OBRA. DICHA GARANTIA DEBERA CONSISTIR EN FIANZA EN MONEDA
NACIONAL EMITIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA,
ACREDITADA Y DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% CALCULADO SOBRE EL MONTO TOTAL
DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGUN LA PROPUESTA
PRESENTADAY OTRA POR EL EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO QUE
PARA EL INICIO DE LA OBRA, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, OPORTUNAMENTE SE LE ENTREGARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 68 FRACCION Il Y FRACCION Il1, 69, 70 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES
DE LA LEY DE LA MATERIA.

c) QUE DEBERA PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, EL DIA 20 DE
ABRIL DE 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

d) EL LICITANTE GANADOR RECONOCE QUE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIF]CACION PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, Y POR ELLO
SE COMPROMETE Y OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, CONTANDO CON
UN PLAZO DE EJECUCION DE 110 DIAS NATURALES.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE LA g\
MATERIA, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARA EN EL PIZARRON DE AVISOS, DE LA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA, POR UN TERMINO NO MENOR
DE CINCO DIAS HABILES. , \

NO HABIENDO NADA MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, PARA \
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y
FIRMAN DE VOLUNTAD EL PRESENTE DOCUMENTO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, LAS PERSONAS QUE
INTERVINIERON EN EL ACTO EL DIA DE SU FECHA, SIN EXISTIR MANIFESTACION ALGUNA, Y HACIENDO
ENTREGA DE COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES. ‘,«/
G

3 /A
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-04-2021
REHABILITACION CON MORTEROQ ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NINO
TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3, TRAMO 4 Y TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE

CHIHUAHUA
NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE ﬁ_[BfflA
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA u/V\
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS \(ono\t. P(Wf)u\ 0 H
PRESIDENTE ~

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTRUCCION
SECRETARIO TECNICO

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ ?C o Moriet
Y ViNnClar €na

TESORERA MUNICIPAL ’ %/ :
VOCAL oy /

LIC. RAFAEL ALEJANDRO CORRAL
VALVERDE,

SUBDIRECTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA A LO LG \ OU\O 4| P)
DEL H. AYUNTAMIENTO % -
ASESOR ] -

LIC. CESAR AMiIN ANCHONDO ALVAREZ

SINDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA 'ﬂ(\W\p\ 5{9\}’)’! o5 oy f”'/}/""/ \

ASESOR
LIC. ANTONIO GARCIA HERNANDEZ 7 Vo
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ASESOR

ING ARNOLDO CASTILLO BARAY ) j )
PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANADE | /&v > /¥
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, W ‘

DELEGACION CHIHUAHUA
INVITADO ESPECIAL
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-04-2021
REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NINO
TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3, TRAMO 4 Y TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA|

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZON SOCIAL REPRESENTANTE 7 FIRMA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, /
S.A. DEC.V. Edgar Urbina !

BOWERA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
CON CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS
DEL NORTE, S.A. DE C.V. Y TRABAJOS
AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES DE
CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

GAMEROS Y LUEVANO
CONSTRUCCIONES, S.ADE C.V

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE

C.V. %\amm gwmcm ¢

CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V. ]OQe\ '.)/f?a ‘Q/Mblfizam

CONSTRUCTORA ARALTE, S.A. DE C.V. Mpere N Lyseass
O 2 TE &7 A

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S.A.
DEC.V.

C/MI( jioli J\“«\/ /Vlc/(u.;

/OL)
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