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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-06-2021
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES TRAMO 1Y
TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISION DEL FALLO ADJUDICATORIO DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-06-2021, RELATIVO A LA OBRA:
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES TRAMO 1Y TRAMO 2, EN LA
CIUDAD DE CHIHUAHUA, REQUERIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE

CHIHUAHUA A TRAVES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 16 de abril de 2021, REUNIDOS
POR Si O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA E INVITADOS, EN LA SALA
DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN C. CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR
NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS DEL
PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCION IV Y FRACCION
VII, 35 FRACCION |, 37 FRACCION I, 50 FRACCION |, 52 FRACCION |, 53, 55, 67, 68, 69 Y DEMAS RELATIVOS
Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA AS| COMO LOS ARTICULOS 21, 79 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE SU
REGLAMENTO.

SE EXPONEN RESULTADOS DE LA REVISION A DETALLE Q E ELABORADA POR PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

e Ing. Guillermo Campos Nava \
Subdirector de Construccion \\

¢ Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo {;
Jefe de Departamento de Construccion Urbana

PREVIO DICTAMEN No. DOPM-06-2021, PRESENTADO POR PARﬁ’[ﬁ;-éEPENDENCIA SOLICITANTE,
EL CUAL SE REALIZO UTILIZANDO EL MECANISMO BINARIO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO
EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA, Y DESPUES DE HABERSE REVISADO
POR PARTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA QUE EL DICTAMEN ESTE DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO DESDE EL
PUNTO DE VISTA FORMAL Y SEA CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

DESPUES DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SE DESECHAN
LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:

NOMBRE DEL LICITANTE: JYS KASA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON
DESANOVA, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-06-2021
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES TRAMO 1Y
TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

- El licitante en el formato T-11 relativo al “Programa calendarizado de utilizacién de maquinaria y/o
equipo de construccion” en las columnas relativas a “actividad” y “programa”, asentd datos incorrectos
de conformidad con lo solicitado en el mencionado formato, contraviniendo lo establecido en la
clausula Décima cuarta "Forma en que deben ser presentadas las formas incluidos en la propuesta,
numeral 11 de las bases de licitacion.

- Enelformato E-4 de la propuesta econdmica, relativo al “Analisis de los costos indirectos” no presenté
el programa de utilizacién del personal encargado de la direccién, supervision y administracion de los
trabajos expresado en montos, tal y como se solicita en el mencionado formato.

- Se desecha su propuesta debido a que el licitante presenta un monto de $3'307,172.90 (Tres millones
trescientos siete mil ciento setenta y dos pesos 90/100 M.N.) cantidad que no incluye el Impuesto al
valor agregado; la cual representa un 19.84% (diecinueve punto ochenta y cuatro por ciento) inferior
del presupuesto base autorizado para la presente obra; de acuerdo a lo establecido en el articulo 69
fraccion |, segundo parrafo del reglamento de la materia, que a la letra dice "Tratandose del importe
total de la propuesta, solamente se consideraran aceptables las proposiciones que no rebasen un
quince por ciento maximo, inferior al monto total del presupuesto base.

Por lo anterior se desecha su propuesta al presentar informacion errénea e incompleta, con fundamento en el
articulo 52, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y
los articulos 69 fraccion |, 80 fracciones | y VII del Reglamento, asi como la Clausula Sexta en lo relativo a las
condiciones técnicas, fracciones | y XI de las bases licitatorias.

NOMBRE DEL LICITANTE: ING. CARLOS GABALDON GONZALEZ

OBSERVACIONES:

- Ellicitante en su formato T-12 relativo al “Programa de utilizacién del personal profesional,
técnico, administrativo y de servicios, encargado de la Direccién, supervisién administracién
de los trabajos”, asentd informacién errénea en lo relativo a la columna IV “Cantidad” y la
columna V “mes”, contraviniendo lo establecido en la cladusula Décima cuarta, numeral 12 de
las bases de licitacidn, asi como, no incluyo dentro del programa al personal de seguridad, tal
como se establecié en la Esp. Particular No. 7 de la forma T-13 “Especificaciones particulares

‘X/ y generales de las bases de licitacién.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-06-2021
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES TRAMO 1Y
TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

- Enelformato E-4 de la propuesta econémica, relativo al “Andlisis de los costos indirectos” no
presenta el programa de utilizacién del personal encargado de |a Direccién, supervisién y
administracion de los trabajos expresado en montos, tal y como se solicita en el mencionado
formato. Ademas, no considera el costo del personal residente de seguridad, tal como lo
indica la Esp. Particular No. 7 de la forma T-13 “especificaciones particulares y generales de
las bases de licitacién.

- Sedesecha su propuesta debido a que el licitante presenta un monto de $3’354,161.16 (Tres
millones trescientos cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y un pesos 16/100 M.N.) cantidad
que no incluye el Impuesto al valor agregado; la cual representa un 18.70% (dieciocho punto
setenta por ciento) inferior del presupuesto base autorizado para la presente obra; de
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 fraccién I, segundo pérrafo del reglamento de la
materia, que a la letra dice “Tratandose del importe total de la propuesta, solamente se
consideraran aceptables las proposiciones que no rebasen un quince por ciento maximo,
inferior al monto total del presupuesto base

Por lo anterior se desecha su propuesta al presentar informacién errénea e incompleta, con
fundamento en el articulo 52, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahuay los articulos 69 fraccién | y 80 fracciones 1 y VIi del Reglamento, asi como
la Clausula Sexta fracciones | y XI de las bases licitatorias.

NOMBRE DEL LICITANTE: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES, S. DE R.L. DE C.V.

OBSERVACIONES:

- Ellicitante formato T-11 relativo al “Programa calendarizado de utilizacién de maquinaria y/o
equipo de construccién” en las columnas relativas a actividad y la del programa, asenté datos
incorrectos, de conformidad con lo solicitado, en el mencionado formato, contraviniendo lo
establecido en la cldusula Décima cuarta “Forma en que deben ser presentadas las formas

[A/_ incluidos en la propuesta, numeral 11 de las bases de licitacién.
- Enelformato E-4 de la propuesta econémica, relativo al “Andlisis de los costos indirectos” n k
\\ presenta el programa de utilizacién del personal encargado de la direccién, supervisién ly \
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-06-2021
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES TRAMO 1Y
TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

administracion de los trabajos expresado en montos, tal y como se solicita en el mencionado
formato.

- Relativo al formato E-3 “Andlisis de precios Unitarios” el licitante en los conceptos referentes
a Acarreos ler kilometro y kilémetros subsecuentes; asenté informacion incorrecta, la cual
no considera la informacién establecida en la esp. No. 5 “Acarreos de materiales para la
construccion” de la forma T-13 “Especificaciones Particulares y Generales” de las bases de
licitacidn.

Por lo anterior se desecha su propuesta al presentar informacién errénea e incompleta, con
fundamento en el articulo 52, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua y los articulos 80 fraccién | del Reglamento, asi como la Clausula Sexta en
lo relativo a las condiciones técnicas, fracciones | y Xl de las bases licitatorias.

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE COMPARO:; EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PARA
GARANTIZAR LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA DE LAS EMPRESAS; BASICOS DE MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

POR LO CUAL, SE CONSIDERAN COMO PROPUESTAS SOLVENTES, DESPUES DE LA REVISION
DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, LAS PRESENTADAS POR LOS
SIGUIENTES PARTICIPANTES:
DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN I.V.A.
1. CYP Cruz Séenz, S.A. De C.V. $3'717,322.86 X
2. Infraestructura Global Pabe, S.A. de C.V. $ 3'899,159.05
3. Teporaca Constructora, S.A. de C.V. $ 3'993,740.84
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-06-2021
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES TRAMO 1 Y
TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

POR LO ANTERIORMENTE CITADO, SE EMITE EL FALLO ADJUDICATARIO A FAVOR DE LICITANTE:

LICITANTE ADJUDICADO: |  OBSERVACIONES COSTO TOTAL SIN I.V.A.

e |

al Municipio las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demas
4 circunstancias pertinentes con fundamento ’
CYP Cruz Senz, 8.A. Do CV., || O articuio 194 do 1§ Constitucion Polita S13'717,322:56
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los
articulos 52 fraccion |, 53 fraccion I de la Ley
la materia.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 71 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE LA MATERIA, EN PREVIA REVISION ANTES DE LA
EMISION DEL FALLO, HACE CONSTAR QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES
LICITANTES SE ENCUENTRAN IMPEDIDAS PARA CONTRATAR DE CONFORMIDAD CON LA
DOCUMENTACION QUE TIENE EN SUS EXPEDIENTES.

e SE APERCIBE AL LICITANTE ADJUDICADO:

a) QUE DEBERA CELEBRAR Y FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 023/2021, CON UN '1
MONTO DE $ 3'717,322.86 (TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
VEINTIDOS PESOS 86/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, EL PROXIMO DIA DE MIERCOLES 21 DE ABRIL DE 2021, EN LA DIRECCION DE "
OBRAS PUBLICAS, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HRS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE LA MATERIA.

TERMINO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL FALLO, DEBERA OTORGAR GARANTIA QUE ASEGURE LA CORRECTA Y OPORTUNA
EJECUCION DE LA OBRA. DICHA GARANTIA DEBERA CONSISTIR EN FIANZA EN MONEDA

z NACIONAL EMITIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA,

b) QUE AL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O A MAS TARDAR DENTRO DEL §<

ACREDITADA Y DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% CALCULADO SOBRE EL MONTO TOTAL
DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGUN LA PROPUESTA
PRESENTADA Y OTRA POR EL EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO QUE
PARA EL INICIO DE LA OBRA, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, OPORTUNAMENTE SE LE ENTREGARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN

LOS ARTICULOS 68 FRACCION-HY, FRACCION Ill, 69, 70 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES
DE LA LEY DE LA MATERIA

|
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-06-2021
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES TRAMO 1Y
TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

c) QUE DEBERA PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, EL DIA 26 DE
ABRIL DE 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

d) EL LICITANTE GANADOR RECONOCE QUE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, Y POR ELLO
SE COMPROMETE Y OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2021, CONTANDO CON
UN PLAZO DE EJECUCION DE 110 DIAS NATURALES.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE LA
MATERIA, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARA EN EL PIZARRON DE AVISOS, DE LA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA, POR UN TERMINO NO MENOR
DE CINCO DIAS HABILES.

NO HABIENDO NADA MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y
FIRMAN DE VOLUNTAD EL PRESENTE DOCUMENTO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, LAS PERSONAS QUE
INTERVINIERON EN EL ACTO EL DIA DE SU FECHA, SIN EXISTIR MANIFESTACION ALGUNA, Y HACIENDO
ENTREGA DE COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES.

POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESIDENTE

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

SUBDIRECTOR DE CONTRUCCION \(ona( A nooulo l,\
SECRETARIO TECNICO 2

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ .
TESORERA MUNICIPAL ‘2"‘"‘0 Manfelareng Boca

VOCAL

LIC. RAFAEL ALEJANDRO CORRAL
VALVERDE, >
SUBDIRECTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA [\\m (G pac]cv\

DEL H. AYUNTAMIENTO
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-062021
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES TRAMO 1Y
TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ASESOR

LIC. CESAR AMIN ANCHONDO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA Vomessa Coballer o Chvez
ASESOR :
LIC. ANTONIO GARCIA HERNANDEZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ASESOR

ING ARNOLDO CASTILLO BARAY
PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,
DELEGACION CHIHUAHUA

INVITADO ESPECIAL

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZON SOCIAL REPRESENTANTE FIRMA  / ’

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE A(/‘(.‘.%ewz’yﬂ Evagedd G
C.v. ﬁfﬂéﬂgdﬂ ﬁ;xﬂ' X L

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. A\/J(\W @Mb MW? P /é?'/’
W=

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

/

ANTARES, S. DE R.L. DE C.V. lng. Jose (oo Corve!
INFRAESTRUCTURA PN [ Yp—
Faal RUCTURA GLOBAL PABE, S.A, | S==c Ay P

— P
ING. CARLOS GABALDON GONZALEZ || W LUAWIEC Acoytpc @Q

o

IYS KASA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
EN ASOCIACION CON DESANOVA, S.A. | T~ . 1 ., ora <T- ﬁé/h
DE C.V. W5 .
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