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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-08-2021
PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA.

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISION DEL FALLO ADJUDICATORIO DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-08-2021, RELATIVO A LA OBRA:
PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
REQUERIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA A TRAVES DEL
COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA.

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 16 de abril de 2021, REUNIDOS
POR S O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA E INVITADOS, EN LA SALA
DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN C. CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR
NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS DEL
PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCION IVY FRACCION VI,
35 FRACCION |, 37 FRACCION |, 50 FRACCION I, 52 FRACCION l, 53, 55, 67, 68, 69 Y DEMAS RELATIVOS Y
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA ASI COMO LOS ARTICULOS 21, 79 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE SU
REGLAMENTO.

ELABORADA POR PERSONAL

SE EXPONEN RESULTADOS DE LA REVISION A DETALLE QUE F
ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: )

* Ing. Guillermo Campos Nava
Subdirector de Construccion

* Ing. Rodolfo Armendériz Ronquillo
Jefe de Departamento de Construccion Urbana

PREVIO DICTAMEN No. DOPM-08-2021, PRESENTADO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE,
EL CUAL SE REALIZO UTILIZANDO EL MECANISMO BINARIO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO
EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA, Y DESPUES DE HABERSE REVISAD

POR PARTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA QUE EL DICTAMEN ESTE DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO DESDE EL
PUNTO DE VISTA FORMAL Y SEA CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION SE DETERMINA LO SIGUIENTE: '&}

DERIVADO DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, SE
CONSIDERAN COMO PROPUESTAS INSOLVENTES ECONOMICAMENTE, DESPUES DE LA REVISION
DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 10 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
ASI COMO EL ARTICULO 80 FRACCION VIII DEL REGLAMENTO, TODA VEZ QUE SOBREPASA LA \(

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ASIGNADA A LA PRESENTE OBRA, LAS PROPUESTAS OFERTADAS POR
LOS SIGUIENTES LICITANTES: 3 C%
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-08-2021
PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA.

Construcciones Marro, S.A. de C.V. $4’108,954.32

Merp Edificaciones Y Terracerias, S.A de C.V. $3’966,173.56

DESPUES DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SE DESECHAN
LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:

' NOMBRE DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA ARALTE, S:A;

OBSERVACIONES:

- Se desecha su propuesta debido a que el licitante presenta un monto de $2’945,225.76 (Dos
millones novecientos cuarenta y cinco mil doscientos veinticinco pesos 76/100 M.N.)
cantidad que no incluye el Impuesto al valor agregado; la cual representa un 24.2%
(veinticuatro punto dos por ciento) inferior del presupuesto base autorizado para la presente
obra; de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 fraccién |, segundo parrafo del reglamento |/
de la materia, que a la letra dice “Tratandose del importe total de la propuesta, solamente se

considerardn aceptables las proposiciones que no rebasen un quince por ciento maximo,
inferior al monto total del presupuesto base”.

Por lo anterior se desecha su propuesta, con fundamento en los articulos 69 fraccién |y 80 fracciones

I'y VIl del Reglamento, asi como la Cldusula Sexta en lo relativo a las condiciones econdmicas fraccién
X|, de las bases de licitacion.

QBSERVACIONES:
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-08-2021
PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA.

- Sedesecha su propuesta debido a que el licitante presenta un monto de $3’291,647.14 (Tres
millones doscientos noventa y un mil seiscientos cuarenta y siete pesos 14/100 M.N.)
cantidad que no incluye el Impuesto al valor agregado; la cual representa un 15.3% (quince
punto tres por ciento) inferior del presupuesto base autorizado para la presente obra; de
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 fraccion 1, segundo parrafo del reglamento de la
materia, que a la letra dice “Tratdndose del importe total de la propuesta, solamente se
consideraran aceptables las proposiciones que no rebasen un quince por ciento maximo,
inferior al monto total del presupuesto base”.

Por lo anterior se desecha su propuesta, con fundamento en los articulos 69 fraccion | y 80 fracciones
Iy VIl del Reglamento, asi como la Clausula Sexta en lo relativo a las condiciones econémicas fraccion
Xl, de las bases de licitacidn.

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE COMPARO: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PARA
GARANTIZAR LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA DE LAS EMPRESAS; BASICOS DE MATERIALE
MANO DE OBRA Y EQUIPO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

ON

POR LO CUAL, SE CONSIDERAN COMO PROPUESTAS SOLVENTES, DESPUES DE LA REVISI
DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, LAS PRESENTADAS POR LOS

SIGUIENTES PARTICIPANTES:

1. Stahl Construcciones, S.A. de C.V. $ 3’577,600.22
2. Ingenieria Y Construcciones Trak, S.A. de C.V. $3’693,333.14

3. Constructora Figosa, S.A. de C.V. $ 3'707,523.99
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-08-2021
PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA,

POR LO:ANTERIORMENTE CITADO, SE EMITE EL FALLO ADJUDICATARIO A FAVOR DE LICITANTE:

Ya que presentd la proposicién que asegura
al Municipio las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad,
. financiamiento, oportunidad y demas
Stahl Construcciones, S.A. de | circunstancias pertinentes con fundamento $ 3’577,600.22
C.V. en el articulo 134 de la Constitucion Politica b
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los
articulos 562 fraccion I, 53 fraccion 111 de la Ley
la materia.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 71 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE LA MATERIA, EN PREVIA REVISION ANTES DE LA
EMISION DEL FALLO, HACE CONSTAR QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES
LICITANTES SE ENCUENTRAN IMPEDIDAS PARA CONTRATAR DE CONFORMIDAD CON LA
DOCUMENTACION QUE TIENE EN SUS EXPEDIENTES.

e SE APERCIBE AL LICITANTE ADJUDICADO:

a) QUE DEBERA CELEBRAR Y FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 024/2021, CON UN
MONTO DE $ 3'577,600.22 (TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
PESOS 22/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL
PROXIMO DIA DE MIERCOLES 21 DE ABRIL DE 2021, EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HRS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART[CULO
87 DE LA LEY DE LA MATERIA.

b) QUE AL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O A MAS TARDAR DENTRO DEL
TERMINO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL FALLO, DEBERA OTORGAR GARANTIA QUE ASEGURE LA CORRECTA Y OPORTUNA
EJECUCION DE LA OBRA. DICHA GARANTIA DEBERA CONSISTIR EN FIANZA EN MONEDA
NACIONAL EMITIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA,
ACREDITADA Y DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% CALCULADO SOBRE EL MONTO TOTAL
DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGUN LA PROPUESTA
/ PRESENTADAY OTRA POR EL EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO QUE
PARA EL INICIO DE LA OBRA, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION /
PERMANENTE, OPORTUNAMENTE SE LE ENTREGARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN /
LOS ARTICULOS 68 FRACCION Il Y FRACCION I, 69, 70 Y DEMAS RELATIVOSY APLIGA z?ﬁ

DE LA LEY DE LA MATERIA.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-08-2021
PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA,

c) QUE DEBERA PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, EL DIA 26 DE
ABRIL DE 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

d) EL LICITANTE GANADOR RECONOCE QUE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, Y POR ELLO
SE COMPROMETE Y OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2021, CONTANDO CON
UN PLAZO DE EJECUCION DE 110 DIAS NATURALES.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE LA
MATERIA, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARA EN EL PIZARRON DE AVISOS, DE LA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA, POR UN TERMINO NO MENOR
DE CINCO DIAS HABILES.

NO HABIENDO NADA MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y
FIRMAN DE VOLUNTAD EL PRESENTE DOCUMENTO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, LAS PERSONAS QUE
INTERVINIERON EN EL ACTO EL DIA DE SU FECHA, SIN EXISTIR MANIFESTACION ALGUNA, Y HACIENDO
ENTREGA DE COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES.

POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE

CHIHUAHUA
NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA \A
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Moma ¥ MCS“ o

PRESIDENTE

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTRUCCION
SECRETARIO TECNICO

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL (2‘34"‘1
VOCAL

LIC. RAFAEL ALEJANDRO CORRAL
VALVERDE,

r SUBDIRECTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA !\bi(q ™ ()oul (4 B
DEL H. AYUNTAMIENTO .

me(arerq Beca
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-062021
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES TRAMO 1 Y
TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ASESOR

LIC. CESAR AMIN ANCHONDO ALVAREZ

SINDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA \)cmssa Colsallero Chavez
ASESOR

LIC. ANTONIO GARCIA HERNANDEZ

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION P J -
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS @ v e £

e oBe: thon Qoche. drees

ING ARNOLDO CASTILLO BARAY
PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,

DELEGA;\CION CHIHUAHUA
INVITADO ESPECIAL

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZON SOCIAL REPRESENTANTE FIRMA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, | (4. Osca¢ Alan
S.ADEC.V HMontes Fever
BOWERA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION |Zinze. Ao onr® ]
CON CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS |, , = <& 57 % |
DEL NORTE, S.A. DE C.V. Y TRABAJOS
AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES DE
CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-062021
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES TRAMO 1Y
TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONSTRUCTORA ARALTE, S.A. DE C.V. 704G 20 fev BeROO ‘
D275 1) . &

STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
0
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK
"1Danviele QUiRoagR2 m@ﬂﬂ%?
S.A.DE C.V. e

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE
C.V. Maare CoorQUES
' (

CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C,V.
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