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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-10-2021
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANJAS DEL VALLE |,
(TRAMO 1, TRAMO 2) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISION DEL FALLO ADJUDICATORIO DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-10-2021, RELATIVO A LA OBRA:
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANJAS DEL VALLE I, (TRAMO 1, TRAMO
2) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, REQUERIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA A TRAVES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, REUNIDOS
POR S| O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA E INVITADOS, EN LA SALA
DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN C. CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR
NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS DEL
PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCION IV Y FRACCION
VII, 35 FRACCION |, 37 FRACCION I, 50 FRACCION |, 52 FRACCION |, 53, 55, 67, 68, 69 Y DEMAS RELATIVOS
Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA ASI COMO LOS ARTICULOS 21, 79 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE SU
REGLAMENTO.

SE EXPONEN RESULTADOS DE LA RE\(ISION A DETALLE \QUE FUE ELABORADA POR PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

s Ing. Guillermo Campos Nava
Subdirector de Construccion

—
\J 0 _
¢ Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo /
Jefe de Departamento de Construccion Urbana ' :

]

PREVIO DICTAMEN No. DOPM-10-2021, PRESENTADO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE,
EL CUAL SE REALIZO UTILIZANDO EL MECANISMO BINARIO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO
EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA, Y DESPUES DE HABERSE REVISADO
POR PARTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA QUE EL DICTAMEN ESTE DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO DESDE EL \
PUNTO DE VISTA FORMAL Y SEA CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION

ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

DERIVADO DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, SE
CONSIDERA COMO PROPUESTA INSOLVENTE ECONOMICAMENTE, DESPUES DE LA REVISION/
DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 10 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
AS| COMO EL ARTICULO 80 FRACCION VIII DEL REGLAMENTO, TODA VEZ QUE SOBREPASA LA
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ASIGNADA A LA PRESENTE OBRA LA PRESENTADA POR EL SIGUIENTE
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-10-2021
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANJAS DEL VALLE I,
(TRAMO 1, TRAMO 2) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN I.V.A.

GL Disefio y Construccion Co, S.A. De C.V. $6’073,175.14

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE COMPARO: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PARA
GARANTIZAR LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA DE LAS EMPRESAS; BASICOS DE MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

POR LO CUAL, SE CONSIDERAN COMO PROPUESTAS SOLVENTES, DESPUES DE LA REVISION
DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, LAS PRESENTADAS POR LOS
SIGUIENTES PARTICIPANTES:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN LLV.A.

1. Ing. lvan Noé Simental Ortega en asociacion con )
Proyectos y Construcciones Antares S. de R.L. de C.V. 3 4'651,275.15

2. CYP Cruz Saenz, S.A. de C.V. $ 4’907,716.24

3. Infraestructura Global Pabe, S.A. de C.V. $ 4'964,634.91 [
; 4. Ing. Carlos Gabaldon Gonzalez $ 4°982,661.02
5. Teporaca Constructora, S.A. De C.V. $ 5°046,196.05
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-10-2021
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANJAS DEL VALLE |,
(TRAMO 1, TRAMO 2) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

POR LO ANTERIORMENTE CITADQO, SE EMITE EL FALLO ADJUDICATARIO A FAVOR DE LICITANTE:

LICITANTE ADJUDICADO: ESBS%RVACIONES | COSTOTOTALSINLV.A. |

L e
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ef'—ew

Ya que presenté la proposicion que asegura
al Municipio las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demas

Ing. lvan Noé Simental Ortega

en asociacion con Proyectos Y | circunstancias pertinentes con fundamento $ 4°651,275.15
Construcciones Antares S. de en el articulo 134 de la Constitucién Politica i
R.L. de C.V. de los Estados Unidos Mexicanos, y en los

| articulos 52 fraccion |, 53 fraccion Il de la Ley

i la materia.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 71 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE LA MATERIA, EN PREVIA REVISION ANTES DE LA
EMISION DEL FALLO, HACE CONSTAR QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS FiSICAS O MORALES
LICITANTES SE ENCUENTRAN IMPEDIDAS PARA CONTRATAR DE CONFORMIDAD CON LA
DOCUMENTACION QUE TIENE EN SUS EXPEDIENTES.

e SE APERCIBE AL LICITANTE ADJUDICADO:

a) QUE DEBERA CELEBRAR Y FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 025/2021, CON UN \
MONTO DE $ 4’651,275.15 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL PROXIMO DIA DE VIERNES 23 DE ABRIL DE 2021, EN
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HRS, DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE LA MATERIA.

b) QUE AL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O A MAS TARDAR DENTRO DEL
TERMINO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL FALLO, DEBERA OTORGAR GARANTIA QUE ASEGURE LA CORRECTA Y OPORTUNA
EJECUCION DE LA OBRA. DICHA GARANTIA DEBERA CONSISTIR EN FIANZA EN MONEDA /
NACIONAL EMITIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA,
ACREDITADA 'Y DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% CALCULADO SOBRE EL MONTO TOTAL
DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGUN LA PROPUESTA
PRESENTADAY OTRA POR EL EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO QUE
PARA EL INICIO DE LA OBRA, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, OPORTUNAMENTE SE LE ENTREGARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 68 FRACCION Il Y FRACCION I1I, 69, 70 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES

DE LA LEY DE hA MATERIA. " M
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-10-2021
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANJAS DEL VALLE |,
(TRAMO 1, TRAMO 2) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

c) QUE DEBERA PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, EL DIA 26 DE
ABRIL DE 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

d) EL LICITANTE GANADOR RECONOCE QUE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, Y POR ELLO
SE COMPROMETE Y OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2021, CONTANDO CON
UN PLAZO DE EJECUCION DE 110 DIAS NATURALES.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE LA
MATERIA, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARA EN EL PIZARRON DE AVISOS, DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA, POR UN TERMINO NO MENOR
DE CINCO DIAS HABILES.

NO HABIENDO NADA MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y
FIRMAN DE VOLUNTAD EL PRESENTE DOCUMENTO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, LAS PERSONAS QUE
INTERVINIERON EN EL ACTO EL DIiA DE SU FECHA, SIN EXISTIR MANIFESTACION ALGUNA, Y HACIENDO
ENTREGA DE COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES.

POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE

CHIHUAHUA \
NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE FIRMA \

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA oy L/L {

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS \Yomai Anaole H :

PRESIDENTE ) \

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA c )

SUBDIRECTOR DE CONTRUCCION

SECRETARIO TECNICO

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ ~ :

TESORERA MUNICIPAL Reua Mourelosera Goce ﬁ%ﬁ’_ e K '

VOCAL \

LIC. RAFAEL ALEJANDRO CORRAL

VALVERDE, I\b @ P

SUBDIRECTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA | ) 2)0m OV‘(M

DEL H. AYUNTAMIENTQ
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-062021
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES TRAMO 1Y
TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ASESOR

LIC. CESAR AMIN ANCHONDO ALVAREZ o
SINDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA y Y @'ﬁ, % ;
ASESOR 7\ [mf/l ynt) 4)‘{}'

LIC. ANTONIO GARCIA HERNANDEZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ASESOR \
ING ARNOLDO CASTILLO BARAY
PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, M , (J

DELEGACION CHIHUAHUA oo \J ‘“O‘ ‘)a/\ 20 \

INVITADO ESPECIAL

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZON SOCIAL REPRESENTANTE FIRMA //

. . 7 7

CABA CONSTRUCCIONES DE
CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. EN
ASOCIACION CON BAOR
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA EN
ASOCIACION CON PROYECTOS Y QDMO QW .

CONSTRUCCIONES ANTARES S. DE R.L. OGSJS &(m é&kf" a
DE C.V.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-062021
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES TRAMO 1Y
TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

GL DISENO Y CONSTRUCCION €O, S.A.

DE C.V.
TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE ‘/’;;f /ﬂﬁ_’d/f 73 Z=
C.v. (Upecpsco Foecs)

7
ING. CARLOS GABALDON GONZALEZ |4/« /%{/{/(/C{/ /JC@ g% 6/\.“& @/

INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. | T===<"<* Al=yemireire
DE C.V NMllemlaateo s Pk Rl Wl laeebe s
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