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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-18-2021
PROLONGACION DE AV. TOMAS VALLES VIVAR, CALLE PASEO VISTAS DEL SOL A AV.
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISION DEL FALLO ADJUDICATORIO DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-18-2021, RELATIVO A LA OBRA:
PROLONGACION DE AV. TOMAS VALLES VIVAR, CALLE PASEO VISTAS DEL SOL A AV. INSTITUTO
POLITECNICO NACIONAL, REQUERIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA A TRAVES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DiA 11 DE JUNIO DE 2021, REUNIDOS
POR SI O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA E INVITADOS, EN LA SALA
DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN C. CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR
NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS DEL
PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCION IV Y FRACCION
VII, 35 FRACCION |, 37 FRACCION |, 50 FRACCION I, 52 FRACCION |, 53, 55, 67, 68, 69 Y DEMAS RELATIVOS
Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA ASI COMO LOS ARTICULOS 21, 79 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE SU
REGLAMENTO.

SE EXPONEN RESULTADOS DE LA REVISION A DETALLE QUE FUE BORADA POR PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

¢ Ing. Guillermo Campos Nava
Subdirector de Construccion A

¢ Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo ( W
Jefe de Departamento de Construccion Urbana
_)’

PREVIO DICTAMEN No. DOPM-18-2021, PRESENTADO POR PARTE DE\A DEPENDENCIA SOLICITANTE,
EL CUAL SE REALIZO UTILIZANDO EL MECANISMO BINARIO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO
EN LA FRACCION I DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA, Y DESPUES DE HABERSE REVISADO
POR PARTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA QUE EL DICTAMEN ESTE DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO DESDE EL
PUNTO DE VISTA FORMAL Y SEA CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

DERIVADO DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, SE
CONSIDERA COMO PROPUESTAS INSOLVENTES ECONOMICAMENTE, DESPUES DE LA REVISION X
DETALLADA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 10 DE LA LEY

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI

COMO EL ARTICULO 80 FRACCION VIlI DE SU REGLAMENTO, TODA VEZ QUE SOBREPASA LA
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ASIGNADA A LA PRESENTE OBRA LA PRESENTADA POR EL SIGUIENT
LICITANTE:
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-18-2021
PROLONGACION DE AV. TOMAS VALLES VIVAR, CALLE PASEO VISTAS DEL SOL A AV.
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN I.V.A.
Constructora Integral Vallekas, S.A. de C.V. $ 23°444,398.87
Constructora Figosa, S.A. de C.V. $ 21°975,821.06

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE COMPARO: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PARA
GARANTIZAR LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA DE LAS EMPRESAS; BASICOS DE MATERIALES,
MANO DE OBRA'Y EQUIPO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

POR LO CUAL, SE CONSIDERAN COMO PROPUESTAS SOLVENTES, DESPUES DE LA REVISION
DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, LAS PRESENTADAS POR LOS
SIGUIENTES PARTICIPANTES:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN I.V.A.
1. Merp Edificaciones Y Terracerias, S.A. de C.V. $ 21°364,883.36
2. Stahl Construcciones, S.A. de C.V. : $ 21°535,272.16
!
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-18-2021
PROLONGACION DE AV. TOMAS VALLES VIVAR, CALLE PASEO VISTAS DEL SOL A AV.
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.

LICITANTE ADJUDICADO: OBSERVACIONES COSTO TOTAL SIN L.V.A.

al Municipio las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad,
o . financiamiento, oportunidad y demas
Merp Edificaciones Y circunstancias pertinentes con fundamento $ 21'364,883.36
| Terracerias, S.A. de C.V. en el articulo 134 de la Constitucion Politica A
| de los Estados Unidos Mexicanos, y en los
articulos 52 fraccion |, 53 fraccion Il de la Ley
la materia.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 71 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE LA MATERIA, EN PREVIA REVISION ANTES DE LA
EMISION DEL FALLO, HACE CONSTAR QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES
LICITANTES SE ENCUENTRAN IMPEDIDAS PARA CONTRATAR DE CONFORMIDAD CON LA
DOCUMENTACION QUE TIENE EN SUS EXPEDIENTES.

e SE APERCIBE AL LICITANTE ADJUDICADO:

a) QUE DEBERA CELEBRAR Y FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 070/2021, CON UN
MONTO DE $ 21'364,883.36 (VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL PROXIMO DIA DE LUNES 14 DE JUNIO DE 2021, EN LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HRS, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE LA MATERIA.

b) QUE AL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O A MAS TARDAR DENTRO DEL
TERMINO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL FALLO, DEBERA OTORGAR GARANTIA QUE ASEGURE LA CORRECTA Y OPORTUNA
EJECUCION DE LA OBRA. DICHA GARANTIA DEBERA CONSISTIR EN FIANZA EN MONEDA
NACIONAL EMITIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA,
ACREDITADA'Y DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% CALCULADO SOBRE EL MONTO TOTAL
DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGUN LA PROPUESTA
PRESENTADAY OTRA POR EL EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO QUE
PARA EL INICIO DE LA OBRA, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, OPORTUNAMENTE SE LE ENTREGARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN W

LOS ARTICULOS 68 FRACCION I 'Y FRACCION llI, 69, 70 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICAB
DE LA LEY DE LA MATERIA.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-18-2021
PROLONGACION DE AV. TOMAS VALLES VIVAR, CALLE PASEO VISTAS DEL SOL A AV.
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.

c) QUE DEBERA PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, EL DIA 15 DE
JUNIO DE 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

d) EL LICITANTE GANADOR RECONOCE QUE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, Y POR ELLO
SE COMPROMETE Y OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2021, CONTANDO CON
UN PLAZO DE EJECUCION DE 150 DIAS NATURALES.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE LA
MATERIA, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARA EN EL PIZARRON DE AVISOS, DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA, POR UN TERMINO NO MENOR
DE CINCO DIAS HABILES.

NO HABIENDO NADA MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y
FIRMAN DE VOLUNTAD EL PRESENTE DOCUMENTO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, LAS PERSONAS QUE
INTERVINIERON EN EL ACTO EL DIA DE SU FECHA, SIN EXISTIR MANIFESTACION ALGUNA, Y HACIENDO
ENTREGA DE COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES.

POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE

CHIHUAHUA
NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE AFTRMA \

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA ANG. Rovol FO / B
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS S
PRESIDENTE A 2’“/ crNel? K
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTRUCCION
SECRETARIO TECNICO
C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ R o
TESORERA MUNICIPAL eqna Manielarero
VOCAL Bereq
LIC. RAFAEL ALEJANDRO CORRAL
VALVERDE, Y
SUBDIRECTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA }\LD oo | AN 3.
DEL H. AYUNTAMIENTO
ASESOR
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-14-2021

REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO

TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3, TRAMO 4, TRAMO 5, TRAMO 6, TRAMO 7, TRAMO 8, TRAMO 9, DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA.

LIC. CESAR AMIN ANCHONDO ALVAREZ

SINDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA 4&,@
ASESOR Zn g Nt b Dol e,

LIC. ANTONIO GARCIA HERNANDEZ - =
¢ ] 1<Mle LUK .
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION C AEI\\\EVLO \ A
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS - o UUUGU

ASESOR

ING ARNOLDO CASTILLO BARAY
PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,
DELEGACION CHIHUAHUA

INVITADO ESPECIAL

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZON SOCIAL REPRESENTANTE FIRMA
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, . vAag W,«u_ e ol
S.A. DE C.V. castilo clave e ( ) _

L g

STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, | A q- Cxepgnane \ucevo

S.A. DE C.V Caopnorme  LucevO

CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.
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