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INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. DOPM-28-2021
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN
COLONIA LAS CRUCES (1A, ETAPA), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISION DEL FALLO ADJUDICATARIO DEL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. DOPM-28-2021,
RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS CRUCES
(1A. ETAPA), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, REQUERIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA A TRAVES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, REUNIDOS
POR SI O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA E INVITADOS, EN LA SALA
DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN C. CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR
NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS DEL
PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCIONES IV Y VI, 35
FRACCION 11, 36, 37 FRACCION |, 50 FRACCION |, 52 FRACCION |, 53, 55, 61, 67, 68, 69 Y DEMAS RELATIVOS
Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA ASI COMO LOS ARTICULOS 21, 79 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE SU
REGLAMENTO.

SE EXPONEN RESULTADOS DE LA REVISION A DETALLE QUB, FUE ELABORADA POR PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

¢ Ing. Guillermo Campos Nava
Subdirector de Construccién

!
Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo E( W
Jefe de Departamento de Construccién Urbana . '
p —A'—/ .

PREVIO DICTAMEN No. DOPM-25-2021, PRESENTADO POR PARTE DE &,A DEPENDENCIA SOLICITANTE,
EL CUAL SE REALIZO UTILIZANDO EL MECANISMO BINARIO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO
EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA, Y DESPUES DE HABERSE REVISADO
POR PARTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA QUE EL DICTAMEN ESTE DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO DESDE EL
PUNTO DE VISTA FORMAL Y SEA CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

DERIVADO DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, SE
CONSIDERAN COMO PROPUESTAS INSOLVENTES ECONOMICAMENTE, DESPUES DE LA REVISION
DETALLADA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 10 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI
COMO EL ARTICULO 80 FRACCION VIl DE SU REGLAMENTO, TODA VEZ QUE SOBREPASAN LA
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ASIGNADA A LA PRESENTE OBRA LAS PRESENTADAS POR LOS

SIGUIENTES LICITANTES:
[
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. DOPM-28-2021
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN

COLONIA LAS CRUCES (1A. ETAPA), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN I.V.A.
EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI, S.A. DE C.V. $ 2'943,793.54
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V $ 3'075,556.84

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE COMPARO: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PARA
GARANTIZAR LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA DE LAS EMPRESAS; BASICOS DE MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

POR LO CUAL, SE CONSIDERA COMO PROPUESTA SOLVENTE, DESPUES DE LA REVISION DETALLADA
DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, LA PRESENTADA POR EL SIGUIENTE PARTICIPANTE:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN I.V.A.

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V $ 2'940,289.77

POR LO ANTERIORMENTE CITADO, SE EMITE EL FALLO ADJUDICATARIO A FAVOR DE LICITANTE:

LICITANTE ADJUDICADO: OBSERVACIONES COSTO TOTAL SIN LV.A.

Ya que present6 la proposmon que asegura
al Municipio las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demas
circunstancias pertinentes con fundamento ’
CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V en el articulo 134 de la Constitucion Politica $ 2'940,289.77
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los
articulos 52 fraccion 1, 53 fraccion |l de la
Ley la materia.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 71 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE LA MATERIA, EN PREVIA REVISION ANTES DE LA
EMISION DEL FALLO, HACE CONSTAR QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES
LICITANTES SE ENCUENTRAN IMPEDIDAS PARA CONTRATAR DE CONFORMIDAD CO "
OCUMENTACION QUE TIENE EN SUS EXPEDIENTES. /

\
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. DOPM-28-2021
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN

COLONIA LAS CRUCES (1A. ETAPA), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

e SE APERCIBE AL LICITANTE ADJUDICADO:

a) QUE DEBERA CELEBRAR Y FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 086/2021, CON UN
MONTO DE $ 2'940,289.77 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, EL PROXIMO DIA DE 28 DE JUNIO DE 2021, EN LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HRS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE LA MATERIA.

b) QUE AL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O A MAS TARDAR DENTRO DEL
TERMINO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL FALLO, DEBERA OTORGAR GARANTIA QUE ASEGURE LA CORRECTA Y OPORTUNA
EJECUCION DE LA OBRA. DICHA GARANTIA DEBERA CONSISTIR EN FIANZA EN MONEDA
NACIONAL EMITIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA,
ACREDITADA Y DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% CALCULADO SOBRE EL MONTO TOTAL
DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGUN LA PROPUESTA
PRESENTADA Y OTRA POR EL EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO QUE
PARA EL INICIO DE LA OBRA, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, OPORTUNAMENTE SE LE ENTREGARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 68 FRACCION Il Y FRACCION lIl, 69 FRACCION Iil, 70 Y DEMAS RELATIVOS Y
APLICABLES DE LA LEY DE LA MATERIA.

c) QUE DEBERA PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, EL DIA 28 DE
JUNIO DE 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

d) EL LICITANTE GANADOR RECONOCE QUE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, Y POR ELLO
SE COMPROMETE Y OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, CONTANDO CON
UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE LA
MATERIA, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARA EN EL PIZARRON DE AVISOS, DE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA, POR UN TERMINO NO MENOR
DE CINCO DIAS HABILES.

NO HABIENDO NADA MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, PARA

CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y

FIRMAN DE VOLUNTAD EL PRESENTE DOCUMENTO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, LAS PERSONAS QUE

INTERVINIERON EN EL ACTO EL DIA DE SU FECHA, SIN EXISTIR MANIFESTACION ALGUNA, Y ENDO
NTREGA DE COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES.

o
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. DOPM-28-2021
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN
COLONIA LAS CRUCES (1A. ETAPA), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.,

POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA )
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ~owws Angulo H
PRESIDENTE

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTRUCCION
SECRETARIO TECNICO

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ \(
TESORERA MUNICIPAL

VOCAL

LIC. RAFAEL ALEJANDRO CORRAL
VALVERDE,

SUBDIRECTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO

ASESOR

LIC. CESAR AMIN ANCHONDO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
ASESOR

LIC. ANTONIO GARCIiA HERNANDEZ Vedo Luwuash

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION \ \ L
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS CAB""\ o .

ASESOR

ING ARNOLDO CASTILLO BARAY
PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,
DELEGACION CHIHUAHUA

INVITADO ESPECIAL
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. DOPM-28-2021
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN
COLONIA LAS CRUCES (1A. ETAPA), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZON SOCIAL REPRESENTANTE FIRMA

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI,
S.A.DEC.V.

Camino a la Presa Chuviscar # 1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410

Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



