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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-29-2021
Rehabilitacion de la cancha de futbol rapido del Tecnoldgico de Chihuahua I,
ubicacién en Av. Tecnolégico NO. 2909, Chihuahua, Chih. (Folio PP 94).

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISION DEL FALLO ADJUDICATORIO DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-29-2021, RELATIVO A LA OBRA:
REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DEL TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA |,
UBICACION EN AV. TECNOLOGICO NO. 2909, CHIHUAHUA, CHIH. (FOLIO PP 94), REQUERIDA POR LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA A TRAVES DEL COMITE DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, REUNIDOS
POR S| O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA E INVITADOS, EN LA SALA
DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN C. CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR
NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS DEL
PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCIONES IV Y VI, 35
FRACCION I, 37 FRACCION I, 50 FRACCION |, 52 FRACCION |, 53, 55, 67, 68, 69 Y DEMAS RELATIVOS Y
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA ASI COMO LOS ARTICULOS 21, 79 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE SU
REGLAMENTO.

SE EXPONEN RESULTADOS DE LA REVISION A DETALLE QUE FUE ELABORADA POR PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

¢ Ing. Guillermo Campos Nava
Subdirector de Construccion

e Ing. Victor Manuel Amador Ponce de Leén \ /\)}&
Jefe de Departamento de Construcciéon Social =

PREVIO DICTAMEN No. DOPM-29-2021, PRESENTADO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE,
EL CUAL SE REALIZO UTILIZANDO EL MECANISMO BINARIO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO
EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA, Y DESPUES DE HABERSE REVISADO
POR PARTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA QUE EL DICTAMEN ESTE DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO DESDE EL
PUNTO DE VISTA FORMAL Y SEA CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

DERIVADO DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, SE
CONSIDERA COMO PROPUESTAS INSOLVENTES ECONOMICAMENTE, DESPUES DE LA REVISION
DETALLADA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 10 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASi
COMO EL ARTICULO 80 FRACCION VIl DEL REGLAMENTO, TODA VEZ QUE SOBREPASA LA SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL ASIGNADA A LA PRESENTE OBRA LA PRESENTADA POR EL SIGUIENTE LICITANTE:

— q %/ /}j"ﬁ

Camino a la Presa Chuviscar # 1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410

Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx




H % CHIMUAHUA, | oscccono:
5 ORRAS

“” U GOBIERND MUNICIPAL 2018.2021 | PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-29-2021
Rehabilitacién de la cancha de futbol rapido del Tecnolégico de Chihuahua |,
ubicacién en Av. Tecnolégico NO. 2909, Chihuahua, Chih. (Folio PP 94).

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN I.V.A.
ING. ARTURO DAVILA DOZAL EN ASOCIACION CON ING. : |
GILBERTO IGNACIO MORALES PENA | SIGIL,IU502

DESPUES DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SE DESECHA LA
SIGUIENTE PROPUESTA:

NOMBRE DEL LICITANTE: ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION EN ASOCIACION CON ING.
ALEJANDRO ARIZMENDI ARMENDARIZ

OBSERVACIONES:

- Se desechasu propuesta debido a que el licitante presenta un monto de $ 2°667,377.19 (Dos
millones seiscientos sesenta y siete mil trescientos setenta y siete pesos 19/100 M.N.)
cantidad que no incluye el Impuesto al valor agregado; la cual representa un 28.87%
(Veintiocho punto ochenta y siete por ciento) inferior del presupuesto base autorizado para
la presente obra; de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 fraccion |, segundo parrafo del
reglamento de la materia, que a la letra dice “Tratandose del importe total de la propuesta,
solamente se consideraran aceptables las proposiciones que no rebasen un quince por ciento
maximo, inferior al monto total del presupuesto base”.

Por lo anterior se desecha su propuesta, con fundamento en los articulos 69 fraccién | segundo
parrafo y 80 fraccién VIl del Reglamento de la materia, asi como la Clausula Sexta en lo relativo al
incumplimiento de las condiciones econdmicas, fraccion Xl, de las bases de licitacién.

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE COMPARO: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PARA
GARANTIZAR LA CAPACIDAD TE'CNICA REQUERIDA DE LAS EMPRESAS; BASICOS DE MATERIALES,
MANO DE OBRA'Y EQUIPO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

POR LO CUAL, SE CONSIDERAN COMO PROPUESTAS SOLVENTES, DESPUES DE LA REVISION
DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, LAS PRESENTADAS POR LOS

SIGUIENTES PARTICIPANTES:
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-29-2021
Rehabilitacion de la cancha de futbol rapido del Tecnolégico de Chihuahua I,
ubicacion en Av. Tecnoldgico NO. 2909, Chihuahua, Chih. (Folio PP 94).

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN I.V.A.

1. INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V. $ 3’421,748.56

2. BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V. EN

ASOCIACION CON EL ING. ARNOLDO CASTILLO $ 3'499,010.79
BARAY
3. JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 3’499,727.86
4. CYP CRUZ SAENZ,S.A.DE C.V, $3°748,714.13

POR LO ANTERIORMENTE CITADO, SE EMITE EL FALLO ADJUDICATARIO A FAVOR DE LICITANTE:

LICITANTE ADJUDICADO: OBSERVACIONES COSTO TOTAL SIN .V.A.

Ya que presento la proposicion que asegura
al Municipio las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demas
INFRAESTRUCTURA GLOBAL circunstancias pertinentes con fundamento
PABE, S.A. DE C.V. en el articulo 134 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los
articulos 52 fraccion |, 53 fraccion Il de la Ley
: la materia.

$ 3’421,748.56

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 71 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE LA MATERIA, EN PREVIA REVISION ANTES DE LA
EMISION DEL FALLO, HACE CONSTAR QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS FiSICAS O MORALES
LICITANTES SE ENCUENTRAN IMPEDIDAS PARA CONTRATAR DE CONFORMIDAD CON LA

DOCUMENTACION QUE TIENE EN SUS EXPEDIENTES.
/ 2

2.

e SE APERCIBE AL LICITANTE ADJUDICADO:
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-29-2021
Rehabilitacién de la cancha de futbol rapido del Tecnoldgico de Chihuahua |,
ubicacién en Av. Tecnologico NO. 2909, Chihuahua, Chih. (Folio PP 94),

a) QUE DEBERA CELEBRAR Y FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 087/2021, CON UN
MONTO DE $ 3’421,748.56 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, EL PROXIMO DIiA DE VIERNES 02 DE JULIO DE 2021, EN LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HRS, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE LA MATERIA.

b) QUE AL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O A MAS TARDAR DENTRO DEL
TERMINO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL FALLO, DEBERA OTORGAR GARANTIA QUE ASEGURE LA CORRECTA Y OPORTUNA
EJECUCION DE LA OBRA. DICHA GARANTIA DEBERA CONSISTIR EN FIANZA EN MONEDA
NACIONAL EMITIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA,
ACREDITADA Y DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% CALCULADO SOBRE EL MONTO TOTAL
DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGUN LA PROPUESTA
PRESENTADA Y OTRA POR EL EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO QUE
PARA EL INICIO DE LA OBRA, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, OPORTUNAMENTE SE LE ENTREGARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 68 FRACCION I Y FRACCION lIl, 69, 70 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES
DE LA LEY DE LA MATERIA.

C) QUE DEBERA PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, EL DIA 05 DE
JULIO DE 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

d) EL LICITANTE GANADOR RECONOCE QUE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, Y POR ELLO
SE COMPROMETE Y OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2021, CONTANDO CO
UN PLAZO DE EJECUCION DE 120 DIAS NATURALES.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE
MATERIA, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARA EN EL PIZARRON DE AVISOS, DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA, POR UN TERMINO NO MENOR
DE CINCO DIAS HABILES.

LAS PROPUESTAS DESECHADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO, PODRAN SER
DEVUELTAS A LAS PERSONAS LICITANTES, UNA VEZ TRANSCURRIDOS 15 DIAS HABILES A PARTIR DE
LA FECHA DEL PRESENTE ACTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y ~,
RMAN DE VOLUNTAD EL PRESENTE DOCUMENTO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, LAS PERSONAS QUE }\:},-
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INTERVINIERON EN EL ACTO EL DIiA DE SU FECHA, SIN EXISTIR MANIFESTACION ALGUNA, Y HACIENDO
ENTREGA DE COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES.

POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE

CHIHUAHUA
NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE - FIRMA l
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA ) \_/\
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS s onai Mool :
PRESIDENTE o J

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTRUCCION
SECRETARIO TECNICO

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

VOCAL

LIC. RAFAEL ALEJANDRO CORRAL
VALVERDE,

SUBDIRECTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO

ASESOR

LIC. CESAR AMiN ANCHONDO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
ASESOR

LIC. ANTONIO GARCIA HERNANDE’Z —\3@% LUW'EL?A
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS CABA—R'E‘LO E \ I !l! @l .
ASESOR ~ |

ING ARNOLDO CASTILLO BARAY (. Sc\vaon M ,I
PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE . = -

- - own o))
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, Lo | AW Ty 5@ AN2% C. A/

DELEGACION CHIHUAHUA
INVITADO ESPECIAL
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POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZON SOCIAL REPRESENTANTE FIRMA

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.

ING. ARTURO DAVILA DOZAL EN
ASOCIACION CON ING. GILBERTO
IGNACIO MORALES PENA

JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. Rt il
DE C.V. e b i\ el ek ey |

ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION
EN ASOCIACION CON ING. ALEJANDRO
ARIZMENDI ARMENDARIZ

BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

EN ASOCIACION CON EL ING. W\\ U\l dos %

ARNOLDO CASTILLO BARAY
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