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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-34-2021
2DA ETAPA DE REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN CALLE MINA CANDELARIA
Y AV. PASEQ DEL REAL EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL lil (FOLIO PP 532).

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISION DEL FALLO ADJUDICATARIO DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-34-2021, RELATIVO A LA OBRA: 2DA
ETAPA DE REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN CALLE MINA CANDELARIA Y AV. PASEO DEL
REAL EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL Il (FOLIO PP 532).

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 28 DE JULIO DE 2021, REUNIDOS
POR Si O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA E INVITADOS, EN LA SALA
DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN C. CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR
NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS DEL
PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCIONES IV Y VII, 35
FRACCION |, 37 FRACCION I, 50 FRACCION |, 52 FRACCION |, 53, 55, 67, 68, 69 Y DEMAS RELATIVOS Y
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA AS| COMO LOS ARTICULOS 21, 79 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE SU
REGLAMENTO.

SE EXPONEN RESULTADOS DE LA RE\/ISION A DETALLE QUE FUK ELABORADA POR PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

e Ing. Guillermo Campos Nava
Subdirector de Construccion

\ | \
N
¢ Ing. Victor Manuel Amador Ponce de Ledn
Jefe de Departamento de Construccion Social /

PREVIO DICTAMEN No. DOPM-34-2021, PRESENTADO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE,
EL CUAL SE REALIZO UTILIZANDO EL MECANISMO BINARIO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO
EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA, Y DESPUES DE HABERSE REVISADO
POR PARTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA QUE EL DICTAMEN ESTE DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO DESDE EL
PUNTO DE VISTA FORMAL Y SEA CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE COMPARQO: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PARA
GARANTIZAR LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA DE LAS EMPRESAS; BASICOS DE MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

POR LO CUAL, SE CONSIDERA COMO PROPUESTA SOLVENTE, DESPUES DE LA REVISION DETALLADA
DE LAS PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, LA PRESENTADA POR EL SIGUIENTE PARTICIPANTE:

o,
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-34-2021
2DA ETAPA DE REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN CALLE MINA CANDELARIA
Y AV. PASEO DEL REAL EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL Il (FOLIO PP 532).

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN |.V.A.

1. INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. $ 4°342,390.05

POR LO ANTERIORMENTE CITADO, SE EMITE EL FALLO ADJUDICATARIO A FAVOR DE LICITANTE:

LICITANTE ADJUDICADO: OBSERVACIONES COSTO TOTAL SIN I.V.A.

al  Municipio las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad,

financiamiento, oportunidad y demas
g‘ﬁgg;ﬁISAGgAAVI STEE\}' DE circunstancias pertinentes con fundamento $ 4'342,390.05
,S.A.DEC.V. en el articulo 134 de la Constitucion Politica

de los Estados Unidos Mexicanos, y en los
articulos 52 fraccion |, 53 fraccidn lll de la Ley
, T la materia.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 71 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE LA MATERIA, EN PREVIA REVISION ANTES DE LA
EMISION DEL FALLO, HACE CONSTAR QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES
LICITANTES SE ENCUENTRAN [IMPEDIDAS PARA CONTRATAR DE CONFORMIDAD CON LA
DOCUMENTACION QUE TIENE EN SUS EXPEDIENTES.

e SE APERCIBE AL LICITANTE ADJUDICADO:

a) QUE DEBERA CELEBRAR Y FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 103/2021, CON UN
MONTO DE $ 4'342,390.05 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 05/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, EL PROXIMO DIA DE VIERNES 06 DE AGOSTO DE 2021, EN LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HRS, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE LA MATERIA.

b) QUE AL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O A MAS TARDAR DENTRO DEL
TERMINO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL FALLO, DEBERA OTORGAR GARANTIA QUE ASEGURE LA CORRECTA Y OPORTUNA
EJECUCION DE LA OBRA. DICHA GARANTIA DEBERA CONSISTIR EN FIANZA EN MONEDA
NACIONAL EMITIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA,
ACREDITADA Y DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE

} CHIHUAHUA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% CALCULADO SOBR -‘ ONTO TOTAL '
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-34-2021
2DA ETAPA DE REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN CALLE MINA CANDELARIA
Y AV. PASEO DEL REAL EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL IIl (FOLIO PP 532).

DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGUN LA PROPUESTA
PRESENTADAY OTRA POR EL EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO QUE
PARA EL INICIO DE LA OBRA, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, OPORTUNAMENTE SE LE ENTREGARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 68 FRACCION Il Y FRACCION Ill, 69, 70 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES
DE LALEY DE LA MATERIA.

c) QUE DEBERA PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, EL DIA 09 DE
AGOSTO DE 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

d) EL LICITANTE GANADOR RECONOCE QUE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, Y POR ELLO
SE COMPROMETE Y OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, CONTANDO CON
UN PLAZO DE EJECUCION DE 75 DIAS NATURALES.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE LA
MATERIA, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARA EN EL PIZARRON DE AVISOS, DE LA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA, POR UN TERMINO NO MENOR
DE CINCO DIAS HABILES.

LAS PROPUESTAS DESECHADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO, PODRAN SER
DEVUELTAS A LAS PERSONAS LICITANTES, UNA VEZ TRANSCURRIDOS 15 DIAS HABILES A PARTIR DE
LA FECHA DEL PRESENTE ACTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y
FIRMAN DE VOLUNTAD EL PRESENTE DOCUMENTO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, LAS PERSONAS QUE
INTERVINIERON EN EL ACTO EL DIA DE SU FECHA, SIN EXISTIR MANIFESTACION ALGUNA, Y HACIENDO
ENTREGA DE COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES.

POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE

CHIHUAHUA
NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE FIRMA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA \—\
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Nomal Angule
PRESIDENTE A\
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA \
SUBDIRECTOR DE CONTRUCCION ”
SECRETARIO TECNICO \\
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-34-2021
2DA ETAPA DE REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN CALLE MINA GANDELARIA
Y AV. PASEO DEL REAL EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL Ill (FOLIO PP §32),

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

VOCAL

LIC. RAFAEL ALEJANDRO CORRAL
VALVERDE,

SUBDIRECTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO No VA Da«q an P_) -
ASESOR .l
LIC. CESAR AMIN ANCHONDO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
ASESOR

LIC. ANTONIO GARCIA HERNANDEZ Y
ve Do Loasa
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS aBﬁ-lw,o } u'u'g})‘
ASESOR

ING ARNOLDO CASTILLO BARAY
PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,
DELEGACION CHIHUAHUA

INVITADO ESPECIAL

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZON SOCIAL REPRESENTANTE (\HRQM

INDUSTRIA GRAVI STEEL DE Aﬂ (.O
AR AN DO ke
CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. SNoNES
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