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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-38-2021
PRIMARIA ARTICULO CONSTITUCIONAL 123, AMPLIACION DE TECHUMBRE Y
PRIMARIA ALFONSO GARCIA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ENREJADO.

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISION DEL FALLO ADJUDICATARIO DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-38-2021, RELATIVO A LA OBRA:
PRIMARIA ARTICULO CONSTITUCIONAL 123, AMPLIACION DE TECHUMBRE Y PRIMARIA ALFONSO
GARCIA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ENREJADO.

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 13:45 HRS. DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021,
REUNIDOS POR Si O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA E
INVITADOS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN C. CAMINO A
LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES
HECHOS DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCIONES
IV Y VII, 35 FRACCION I, 37 FRACCION |, 50 FRACCION |, 52 FRACCION |, 53, 55, 67, 68, 69 Y DEMAS
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ASI COMO LOS ARTICULOS 21, 79 Y DEMAS RELATIVOS Y
APLICABLES DE SU REGLAMENTO.

SE EXPONEN RESULTADOS DE LA RE\/ISION A DETALLE QU FUE ELABORADA POR PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

\/

)

» Ing. Guillermo Campos Nava
Subdirector de Construccion

¢ Ing. Victor Manuel Amador Ponce de Lebn
Jefe de Departamento de Construccion Social

PREVIO DICTAMEN No. DOPM-38-2021, PRESENTADO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE,
EL CUAL SE REALIZO UTILIZANDO EL MECANISMO BINARIO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO
EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA, Y DESPUES DE HABERSE REVISADO
POR PARTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA QUE EL DICTAMEN ESTE DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO DESDE EL
PUNTO DE VISTA FORMAL Y SEA CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

DERIVADO DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, SE
CONSIDERAN COMO PROPUESTAS INSOLVENTES ECONOMICAMENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ART,
10 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, ASI COMO EL ARTICULO 80 FRACCION VIii DEL REGLAMENTO, TODA VEZ QUE
SOBREPASAN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ASIGNADA A LA PRESENTE OBRA LAS PRESENTADAS
POR LOS SIGUIENTES LICITANTES;
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-38-2021
PRIMARIA ARTICULO CONSTITUCIONAL 123, AMPLIACION DE TECHUMBRE Y
PRIMARIA ALFONSO GARCIA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ENREJADO.,

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN I.V.A.
1. CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V. $ 3'757,294.92
' 2. STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 3'462,360.79

3. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES, S.A. DE C.V.
EN ASOCIACION CON AD CONSTRUCCIONES Y ACEROS $ 3'454,470.79
DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

4. GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE
c.v.

$ 3'598,033.71

5. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GTG DE CHIHUAHUA

S.A. DE C.V. $ 3'595,929.76

DESPUES DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SE DESECHAN
LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:

NOMBRE DEL LICITANTE: CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:

- Se desecha su propuesta debido a que el licitante presenta una propuesta por un monto de
$ 3'256,412.79 (Tres millones doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos doce pesos
79/100 M.N.) cantidad que no incluye el Impuesto al valor agregado; la cual representa un
16.2% (Dieciséis punto dos por ciento) inferior del presupuesto base autorizado para la
presente obra; de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 fraccién |, segundo parrafo del
reglamento de la materia, que a la letra dice “Tratandose del importe total de |a propuesta,
solamente se consideraran aceptables las proposiciones que no rebasen un quince por ciento
maximo, inferior aI monto total del presupuesto base”.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-38-2021
PRIMARIA ARTICULO CONSTITUCIONAL 123, AMPLIACION DE TECHUMBRE Y
PRIMARIA ALFONSO GARCIA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ENREJADO.

Por lo anterior se desecha su propuesta, con fundamento en los articulos 69 fraccion |y 80 fraccion
Vil del Reglamento, asi como la Clausula Sexta en lo relativo a las condiciones econdmicas fraccién
Xl, de las bases de licitacion.

NOMBRE DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN, S.A. DE C.V,

OBSERVACIONES:

- Se desecha su propuesta debido a que el licitante presenta una propuesta por un monto de
$3’194,784.32 (Tres millones ciento noventa y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro pesos
32/100 M.N.) cantidad que no incluye el Impuesto al valor agregado; la cual representa un
17.8% (Diecisiete punto ocho por ciento) inferior del presupuesto base autorizado para la
presente obra; de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 fraccion I, segundo parrafo del
reglamento de la materia, que a la letra dice “Tratdndose del importe total de la propuesta,
solamente se consideraran aceptables las proposiciones que no rebasen un quince por ciento
maximo, inferior al monto total del presupuesto base”.

Por lo anterior se desecha su propuesta, con fundamento en los articulos 69 fraccion | y 80 fraccion
VIl del Reglamento, asi como la Clausula Sexta en lo relativo a las condiciones econdmicas fraccidn
Xl, de las bases de licitacion.

NOMBRE DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:

- Se desecha su propuesta debido a que el licitante presenta una propuesta por un monto de
$ 2'950,825.65 (Dos millones novecientos cincuenta mil ochocientos veinticinco pesos
65/100 M.N.) cantidad que no incluye el Impuesto al valor agregado; la cual representa un
24% (veinticuatro por ciento) inferior del presupuesto base autorizado para la presente obra;
de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 fraccidn 1, segundo pérrafo del reglamento de la
materia, que a la letra dice “Tratdndose del importe total de la propuesta, solamente se
consideraran aceptables las proposiciones que no rebasen un quince por ciento maximo,
inferior al monto total del presupuesto base”.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-38-2021
PRIMARIA ARTICULO CONSTITUCIONAL 123, AMPLIACION DE TECHUMBRE Y
PRIMARIA ALFONSO GARCIA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ENREJADO.
Por lo anterior se desecha su propuesta, con fundamento en los articulos 69 fraccién | y 80 fraccion
VIl del Reglamento, asi como la Clausula Sexta en lo relativo a las condiciones econdmicas fraccion
Xl, de las bases de licitacion.

NOMBRE DEL LICITANTE: ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

OBSERVACIONES:

- En la forma T-11 (Programa de utilizacion de maquinara y/o equipo de construccion) en la
cual el licitante asentd de manera errénea la informacidn solicitada en las bases al considerar
en el apartado 3 referente al programa, horas en lugar de unidades, asi como la omision de
la columna “Actividad”, tal como se especifica en el formato entregado.

- Enlaforma T-12 relativa a “Programa de utilizacion del personal técnico, administrativo y de
servicios, encargado de la Direccion, Supervision y administracion de los trabajos”, el licitante
omitio la integracidn del residente de seguridad, tal y como se estipula en la especificacién
particular No. 7 de la forma T-13 “Especificaciones particulares y generales” de las bases de
licitacion.

- El licitante en el formato E-4 relativo al “Determinacion de los costos indirectos para los
analisis detallados de precios unitarios.” no incluyo el programa anexo de utilizacion de
personal encargado de la Direccién, supervision y administracién de los trabajos, lo cual
contraviene a lo solicitado en el formato entregado en las bases de licitacion.

- El licitante en el documento E-12 relativo a la “Desglose del anticipo”, no integra a su
propuesta, |a carta de renuncia al diferimiento por el supuesto caso del pago extempordneo
del monto del anticipo, tal como se indicé en la junta de aclaraciones de la presente obra.

Por lo anterior se desecha su propuesta al presentar informacion errénea e incompleta, con
fundamento en el articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua y el articulo, 80 fracciones | y Il del Reglamento, asi como la Cladusula Sexta en
lo relativo al incumplimiento de las condiciones técnicas, fracciones | y XI y en lo relativo al
incumplimiento de las condiciones econdmicas, fraccion XV, de las bases de Iicita%}v

\

PARA LA EVALUACION PE LAS PROPUESTAS SE COMPARO: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PARA J
GARANTIZAR LA CAP IDAD TECNICA REQUERIDA DE LAS EMPRESAS; BASICOS DE MATERIALES, |

MANO DE OBRA Y EQUIRO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, =
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-38-2021
PRIMARIA ARTICULO CONSTITUCIONAL 123, AMPLIACION DE TECHUMBRE Y
PRIMARIA ALFONSO GARCIA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ENREJADO.

POR LO CUAL, SE CONSIDERA COMO PROPUESTAS SOLVENTES, DESPUES DE LA REVISION
DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, LA PRESENTADA POR EL SIGUIENTE
PARTICIPANTE:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN I.V.A.

1. CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN $ 3'449,486.11
ASOCIACION CON EUCA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. ’ )

POR LO ANTERIORMENTE CITADO, SE EMITE EL FALLO ADJUDICATARIO A FAVOR DE LICITANTE:

LICITANTE ADJUDICADO: OBSERVACIONES | COSTO TOTAL SIN LV.A.

[ - Ya que presenté la proposicidn que asegura
al Municipio las mejores condiciones

(CANTABRIAEVENTOSY | fibores on cuant » bect. colded
| SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN x B : :
' ASOCIACION CON EUCA circunstancias pertinentes con fundamento $ 3’449,486.11

en el articulo 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los
articulos 52 fraccion |, 53 fraccion Ill de la Ley
la materia.

CORPORATIVO, S.A. DE C.V.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 71 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE LA MATERIA, EN PREVIA REVISION ANTES DE LA
EMISION DEL FALLO, HACE CONSTAR QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES
LICITANTES SE ENCUENTRAN [MPEDIDAS PARA CONTRATAR DE CONFORMIDAD CON LA
DOCUMENTACION QUE TIENE EN SUS EXPEDIENTES.

e SE APERCIBE AL LICITANTE ADJUDICADO:

a) QUE DEBERA CELEBRAR Y FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 115/2021, CON UN
MONTO DE $ 3'449,486.11 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL PROXIMO DIA DE VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2021,
EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 H E ACUERDO
A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE LA MATERIA.

b) QUE AL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O A MAS T DENTRO DEL
TERMINO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOJIFICACION

DEL FALLO, DEBERA OTORGAR GARANTIA QUE ASEGURE LA CORRECTA Y OPORTUNA \-/

EJECUCION DE LA OBRA. DICHA GARANTIA DEBERA CONSISTIR EN FIANZA EN MONEDA

#A POR UNA INSTITUC|ON AFIANZADORA LEGALMENTH CONSTITUIDA,

oM O Tl
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-38-2021

PRIMARIA ARTICULO CONSTITUCIONAL 123, AMPLIACION DE TECHUMBRE Y

PRIMARIA ALFONSO GARCIA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ENREJADO.

ACREDITADA Y DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% CALCULADO SOBRE EL MONTO TOTAL
DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGUN LA PROPUESTA
PRESENTADAY OTRA POR EL EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO QUE
PARA EL INICIO DE LA OBRA, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, OPORTUNAMENTE SE LE ENTREGARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN

LOS ARTICULOS 68 FRACCION Il Y FRACCION IlI, 69, 70 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES
DE LA LEY DE LA MATERIA.

c) QUE DEBERA PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, EL DIA 23 DE

AGOSTO DE 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

d) EL LICITANTE GANADOR RECONOCE QUE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, Y POR ELLO
SE COMPROMETE Y OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, CONTANDO CON
UN PLAZO DE EJECUCION DE 120 DIAS NATURALES.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE LA
MATERIA, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARA EN EL PIZARRON DE AVISOS, DE LA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA, POR UN TERMINO NO MENOR
DE CINCO DIAS HABILES.

LAS PROPUESTAS DESECHADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO, PODRAN SER
DEVUELTAS A LAS PERSONAS LICITANTES, UNA VEZ TRANSCURRIDOS 15 DIAS HABILES A PARTIR DE
LA FECHA DEL PRESENTE ACTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y
FIRMAN DE VOLUNTAD EL PRESENTE DOCUMENTO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, LAS PERSONAS QUE
INTERVINIERON EN EL ACTO EL DIA DE SU FECHA, SIN EXISTIR MANIFESTACION ALGUNA, Y HACIENDO
ENTREGA DE COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES.

POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | “awnan A"“:'f"\" H

PRESIDENTE

pyn ada Rcto
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-38-2021
PRIMARIA ARTICULO CONSTITUCIONAL 123, AMPLIACION DE TECHUMBRE Y
PRIMARIA ALFONSO GARCIA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ENREJADO.

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTRUCCION
SECRETARIO TECNICO

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

VOCAL

LIC. RAFAEL ALEJANDRO CORRAL
VALVERDE,

SUBDIRECTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO ]\ l& \Yam I’)a(,]o’,\ P)
ASESOR

LIC. CESAR AMIN ANCHONDO ALVAREZ Tonye
SiINDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

’\(O\v\ A\ &

ASESOR Chroere Mol

LIC. ANTONIO GARCIA HERNANDEZ > . /}(J
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION Mo LUW-EUD 3

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS CAGL) o \ W )
ASESOR =

ING ARNOLDO CASTILLO BARAY
PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE BN,
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, FErnango
DELEGACION CHIHUAHUA Touo Beunal
INVITADO ESPECIAL

Porn\Cia ¥l O

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZON SOCIAL REPRESENTANTE @BMA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN S.A.

A o Yol | %
CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.. X1 ' /—‘j
Jeree  eopioves W I\~
\

)
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-38-2021
PRIMARIA ARTICULO CONSTITUCIONAL 123, AMPLIACION DE TECHUMBRE Y
PRIMARIA ALFONSO GARCIA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ENREJADO.

CABA CONSTRUCCIONES DE Arol  Kime A
CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Cary o

STAHL CONSTRUCCIONES, SA DE CV

INMOBILIARIA'Y CONSTRUCTORA

(x v ey
FARES, S.A. DE C.V. L)

(o7© g A\ L2 2

GALAZ PERFORACIONES Y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

\1&5%@

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GTG DE
CHIHUAHUA S,A. DE C.V.

CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A.
DE C.V. EN ASOCIACION CON EUCA — - =
CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
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