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RFC : PIC-950417-TD3
22 DE NOVIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INICIO DE OBRA: 28 NOV. 2022

TERMINO DE OBRA: 22- DIC. 2022

MANTENIMIENTO EX HACIENDA SAN JOSE DEL TORREON
PRESUPUESTO DE OBRA

PRECIO
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD UNITARIO TOTAL

1 MANNTO Y REEMPLAZO DE PISO EN COMEDOR DE LA
HACIENDA DE TORREON

1 RETIRO DE PISO DE MADERA Y ESTRUCTURA M2 300.00 $ 24345 § 73,035.00
EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA
OBRA.
PRECIO UNITARIO: ™ DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. ™

2 ELABORACION DE FRANJA DE ABSORCION PARA ML 74.00 § 199.01 § 14,726.74
HUMEDAD DE 25 CMS DE ANCHO Y 50 CMS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE COLOCACION DE GRAVA Y
PIEDRA ORNAMENTAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION
PRECIO UNITARIO: ** CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. **

3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO AL M3 40.00 % 44468 $ 17,787.20
95%
PRECIO UNITARIO: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. **

4 PISO DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR, ACABADO M2 264.00 $ 47490 $ 125,373.60
PULIDO CON COLOR, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA
6-6-10-10
PRECIO UNITARIO: ™ CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. ™

5 PISO DE CEMENTO ESTAMPADO EN FORMA ARTESANAL ML 72.00 $ 39392 § 28,362.24
AL FRESCO, DE 25 CMS DE ANCHO, INCLUYE DISENO
ARQUITECTONICO  POLICROMATICO Y  SELLADOR
TRANSPARENTE
PRECIO UNITARIO: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. ™

Total de MANNTO Y REEMPLAZO DE PISO EN COMEDOR DE $  259,284.78
LA HACIENDA DE TORREON

Subtotal de Presupuesto $  259,284.78

LV.A. § 41,485.56
Total $ 300,770.34

REPRESENTANTE LEGAL



pl [- PROMOTORA DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO ME PERMITO
ENVIAR LA PROPUESTA DE OBRA, MANNTO Y REEMPLAZO DE PISO EN COMEDOR DE
LA HACIENDA DE TORREON, SE ANEXA:

1)19-6984 Email: picpromotora@gmail.com

PRESUPUESTO DE OBRA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROGRAMA DE OBRA EN MONTO Y PLAZO
PADRON DE CONTRATISTAS

e

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SU AMABLE RESPUESTA DE ANTEMANO GRACIAS.

ihuahua, Chih. Tel. Of. (614) 416-4182 Cel. (61
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_ E. PROMOTORA DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCI()N S.A. DE C.V.

RFC : PIC-950417-TD3

22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
INICIO DE OBRA: 28 NOV. 2022
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TERMINO DE OBRA: 22- DIC. 2022
MANTENIMIENTO EX HACIENDA SAN JOSE DEL TORREON
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS :
DESCRIPCION 5 B
CLAVE: 1
RETIRO DE PISO DE MADERA Y ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL UNIDAD : M2
FUERA DE LA OBRA. CANTIDAD : 300.00
PRECIO UNITARIO : § 243.45
TOTAL: $ 73,035.00
Costo
| C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario ToﬂJ
Mano de Obra
+ CUADRILLAA CUADRILLA DE 1 OFICIAL ALBANIL + 1 jor 0.19848 $ 911.95 § 181.00
AYUDANTE
Total de Mano de Obra $ 181.00
Equipo
H CAMION FAM: CAMION DE VOLTEO DE 12 M3 HR 0.01435 $ 1,04519 $ 15.00
Total de Equipo $ 15.00
Costo Directo $ 196.00
Indirectos (  5.50%) $ 10.78
Indirectos de Campo ( 7.42%) $ 14.54
Subtotal $ 221.32
Subtotal $ 221.32
Utilidad ( 10.00%) $ 22.13
Precio Unitario $ 243.45

* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. **

g/f%“{_ﬂg.; Promotora de Iz
_.ﬁ'@ﬁ?v ‘-’:“;1-...\ f ndustria d=
“‘; \IJJ\ Construccion
PROMOTORA DE LA IHDUSTRIA BDE
CONSTRUCCION,, S.A. DEC.V.
CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ #3397
COL. CENTRO, C.P. 31000
CHIHUAHUA, CHIH. TEL 614-416-4182
R.F.C. PiC-950417-TD3
picpromotora@gmail.com

C. J. Mariano Jiménez #807 Col. Centro C.P. 31000  Chihuahua, Chih. Tel. Of. (614) 416-4182 Cel. (674) 319-6984 Email: picpromotora@gmail.com

JUAN MARTIN MORALES
REPRESENTANTE LE



C. J. Mariano Jiménez #807 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih. Tel. Of. (614) 416-4182 Cel. (614) 319-6984 Email: picpromotora@gmail.com

B PROMOTORA DE LA INDUSTRIA DE

RFC : PIC-950417-TD3

22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INICIO DE OBRA: 28 NOV. 2022
TERMINO DE OBRA: 22- DIC. 2022
MANTENIMIENTO EX HACIENDA SAN JOSE DEL TORREON
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
DESCRIPCION
CLAVE: 2 .
ELABORACION DE FRANJA DE ABSORCION PARA HUMEDAD DE 25 CMS DE ANCHO Y 50 CMS DE UNIDAD : ML
PROFUNDIDAD, INCLUYE COLOCACION DE GRAVA Y PIEDRA ORNAMENTAL, INCLUYE CANTIDAD : 74.00
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION PRECIO UNITARIO: § 199.01
TOTAL: § 14,726.74
Costo [
| C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
GRAVADEC GRAVADEC M3 0.05000 $ 350.00 $ 17.50
PIEDR ORNAM PIEDRA ORNAMENTAL M3 0.02000 $ 143600 § 28.72
Total de Materiales $ 46.22
Mano de Obra ;
+ CUADRILLAA GCUADRILLA DE 1 OFICIAL ALBANIL + 1 jor 0.12501 § 911.95 § 114.00
AYUDANTE
Total de Mano de Obra $ 114.00
Costo Directo $ 160.22
Indirectos ( 5.50%) § 8.81
Indirectos de Campo (  7.42%) $ 11.89
Subtotal $ 180.92
Subtotal $ 180.92
Utilidad (  10.00%) $ 18.09
Precio Unitario $ 199.01

«+ CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. **

Promotora de |2
E Nnaiustria de
Construccion

CONSTRUCCION., S.A. DE C.V.
CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ #3507
COL. CENTRO, C.P. 31800
CHIHUAHUA, CHIH. TEL 614-416-4182
R.F.C. PIC-950417-TD3
picpromotora@gmail.com




E. PROMOTORA DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

= A ST

RFC : PIC-950417-TD3

22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
INICIO DE OBRA: 28 NOV. 2022
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TERMINO DE OBRA: 22- DIC. 2022
MANTENIMIENTO EX HACIENDA SAN JOSE DEL TORREON
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| DESCRIPCION
CLAVE: 3
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO AL 95% UNIDAD : M3
CANTIDAD : 40.00
PRECIO UNITARIO : § 444 .68
TOTAL 3 17,787.20
. Costo |
¢ clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
MATERIALA MATERIAL COMPACTABLE TIPO BASE M3 1.00000 $ 21500 $ 215.00
Total de Materiales $ 215.00
Mano de Obra
+ CUA5AYU CUADRILLA DE 5 AYUDANTES jor 0.05982 $ 2,089.55 § 125.00
Total de Mano de Obra $ 125.00
Equipo
H COMPACTAD! COMPACTADORA DE PISO HR 0.19048 $ 9450 $ 18.00
Total de Equipo $ 18.00
Costo Directo  $ 358.00
Indirectos ( 5.50%) $ 19.69
Indirectos de Campo ( 7.42%) $ 26.56
Subtotal $ 404.25
Subtotal $ 404.25
Utilidad (  10.00%) $ 40.43
Precio Unitario $ 444.68

» CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. **

Promotora de Iz
ndustria c:
! Construccian
PROMOTORA DE LA INBUSTRIA UE
CONSTRUCCICN., S.A, BE CO-
CALLE JOSE MARIANQ JIRENEZ #2467
COL. CENTROQ, C.P. 31800
CHIHUAHUA, CHIH, TEL 614-416-4182
R.F.C. PIC-950417-TD3
picpromotora@gmail.com

C. J. Mariano Jiménez #807 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih. Tel. Of. (614) 416-4182 Cel. (674) 319-6984 Email: picpromotora@gmail.com
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JUAN MARTIN MORALES TAKLAVAS
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c- PROMOTORA DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

AV EP INPE RT3 33 S
RFC : PIC-950417-TD3
22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
INICIO DE OBRA: 28 NOV. 2022
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TERMINO DE OBRA: 22- DIC. 2022
MANTENIMIENTO EX HACIENDA SAN JOSE DEL TORREON
' ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| DESCRIPCION
CLAVE: 4
PISO DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON COLOR, INCLUYE MALLA UNIDAD : M2
ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 CANTIDAD : 264.00
PRECIO UNITARIO:  § 474.90
~ TOTAL: $ 125,373.60
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total .
Mano de Obra
+ CUADRILLAA CUADRILLA DE 1 OFICIAL ALBANIL + 1 jor 0.15900 $ 911.95 § 145.00
AYUDANTE
Total de Mano de Obra $ 145.00
Auxiliares
+ C.150 HECHO CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 M3 012000 $ 1,977.74 § 237.33
KG/CM2
Total de Auxiliares $ 237.33
Costo Directo $ 382.33
Indirectos ( 5.50%) $ 21.03
Indirectos de Campo ( 7.42%) $ 28.37
Subtotal $ 431.73
Subtotal $ 431.73
Utilidad ( 10.00%) $ 43.17
Precio Unitario $ 474.90

“» CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. **
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PROMOTORA DE LA INDUSTRIANGE
CONSTRUCCION., 5.4, DEC. V.
CALLE JOSE MARIANG JIMEMEZ #6807

COL. CENTROQ, C.P. 314060 o Ny
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JUAN MARTIN MORALES.TALLAVAS
REPRESENTANTE LEGAL

C. J. Mariano Jiménez #807 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih. Tel. Of. (614) 416-4182 Cel. (614) 319-6984 Email: picpromotora@gmail.com
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C. J. Mariano Jiménez #807 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih. Tel. Of. (614) 416-4182 Cel. (614) 319-6984 Email

B PROMOTORA DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION S.A.DE C.V.

RFC : PIC-950417-TD3

22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INICIO DE OBRA: 28 NOV. 2022
TERMINO DE OBRA: 22- DIC. 2022
MANTENIMIENTO EX HACIENDA SAN JOSE DEL TORREON -
i ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS '
DESCRIPCION
CLAVE: 5
PISO DE CEMENTO ESTAMPADO EN FORMA ARTESANAL AL FRESCO, DE 25 CMS DE ANCHO, UNIDAD : ML
INCLUYE DISENO ARQUITECTONICO POLICROMATICO Y SELLADOR TRANSPARENTE CANTIDAD : 72.00
PRECIO UNITARIO: § 393.92
TOTAL: $ 28,362.24
I Costo ‘
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
SELLADOR Sellador TRANSPARENTE It 0.85000 $ 145.00 $ 123.25
Total de Materiales $ 123.25
Mano de Obra
+ CUADRILLAA CUADRILLA DE 1 OFICIAL ALBANIL + 1 jor 0.10417 $ 911.95 $ 95.00
AYUDANTE
Total de Mano de Obra $ 95.00
Auxiliares
+ C.150 HECHO CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 M3 0.05000 $ 1,977.74 $ 98.89
KG/CM2
Total de Auxiliares $ 98.89
Costo Directo  $ 317.14
Indirectos (  5.50%) $ 17.44
Indirectos de Campo (  7.42%) $ 23.53
Subtotal $ 358.11
Subtotal $ 358.11
Utilidad ( 10.00%) $ 35.81
Precio Unitario $ 393.92

» TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **
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| ndustria ae
Construc\moﬂ

CALLE JOSE MARIANO JIME};} X
COL. CENTRO, C.P. 31000

.R.F.C. PIC-950417-TD3 A
picpromotora@gmail.com /

JUAN|MARTIN MORAL TALLAVAS
EPRE_SENT,A/ LEGAL



C. J. Mariano Jiménez #807 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih. Tel. Of. (614) 416-4182 Cel. (674) 319-6984 Email: picpromotora@gmail.com

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MANTENIMIENTO EX HACIENDA SAN JOSE DEL TORREON

STRUCCION S.A. DE C.V.

.

RFC : PIC-950417-TD3
22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
INICIO DE OBRA: 28 NOV. 2022
TERMINO DE OBRA: 22- DIC. 2022

ANALISIS DE PRECIOS BASICOS

Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
+ C.150 HECHO CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 M3
KG/CM2
ARENA ARENA FINA m3 0.54000 $ 250.00 $ 135.00
GRAVILLA GRAVILLA DE 3/4 m3 0.66000 $ 250.00 $ 165.00
AGUA AGUA m3 0.65000 $ 18.00 § 11.70
+ HECHURA HECHURA DE CONCRETO m3 1.20003 $ 233.57 §$ 280.29
C GRIS CEMENTO GRIS PORTLAND ton 032560 $ 425600 $ 138575
Suma $ 1,977.74
+ HECHURA HECHURA DE CONCRETO m3
AYUDANTE G AYUDANTE GENERAL jor 0.35000 $ 41791 % 146.27
H BAT 01 REVOLVEDORA CON MOTOR A HR 0.68244 % 12792 § 87.30
GASOLINA
Suma $ 233.57

CONSTRUCCION., 5.4. DE C.V.\~
CALLE JOSE MARIANG J:MEE&E;#E' \
COL. CENTROQ, C.P. 31000 /
CHIHUAHUA, CHIH. TEL 614-416-4137
R.F.C. PiC-950417-TD3/ '
picpromotora@gmail.com




C. J. Mariano Jiménez #807 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih. Tel. Of. (614) 416-4182 Cel. (61%) 319-6984 Email: picpromotora@gmail.com

ORA DE LA INDUSTRIA DE CO

NSTRUCCION S.A. DE C.V.

PN -.'\',:_j:h o
RFC : PIC-950417-TD3
22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
INICIO DE OBRA: 28 NOV. 2022
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TERMINO DE OBRA: 22- DIC. 2022
MANTENIMIENTO EX HACIENDA SAN JOSE DEL TORREON
ANALISIS DE CUADRILLAS
, Costo
| C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total '
+ CUAS5AYU CUADRILLA DE 5 AYUDANTES jor
AYUDANTE G AYUDANTE GENERAL jor 5.00000 $ 41791 § 2,089.55
Suma $ 2,089.55
+ CUADRILLAA CUADRILLA DE 1 OFICIAL ALBANIL + jor
1 AYUDANTE
AYUDANTE G AYUDANTE GENERAL jor 1.00000 §$ 41791 § 417.91
HERRA HERR - (%)mo 0.03000 $ 885.39 $ 26.56
OFICIAL ALBA OFICIAL ALBANIL jor 1.00000 $ 46748 $ 467.48
Suma $ 911.95
Promotora delz
] ndustria dc
p Constpuag'on
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MANTENIMIENTO EX HACIENDA SAN JOSE DEL TORREON

RIA DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

RFC : PIC-950417-TD3
22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
INICIO DE OBRA: 28 NOV. 2022
TERMINO DE OBRA: 22- DIC. 2022

PROGRAMA DE OBRA DE ACTIVIDADES

FECHA DE
TERMINO

FECHA DE

| CLAVE DESCRIPCION INICIO

TOTAL

2022
Nov

Dic

MANNTO Y REEMPLAZO DE PISO EN
COMEDOR DE LA HACIENDA DE
TORREON

1 RETIRO DE PISO DE MADERA Y 28/Nov/2022 01/Dic/2022
ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE
RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA

OBRA.

2 ELABORACION DE FRANJA DE 01/Dic/2022 05/Dic/2022
ABSORCION PARA HUMEDAD DE 25

CMS DE ANCHO Y 50 CMS DE

PROFUNDIDAD, INCLUYE COLOCACION

DE GRAVA Y PIEDRA ORNAMENTAL,

INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACION

06/Dic/2022

3 RELLENO COMPACTADO CON 08/Dic/2022

MATERIAL DE BANCO AL 95%
4 PISO DE CONCRETO DE 12 CMS DE 16/Dic/2022
ESPESOR, ACABADO PULIDO CON
COLOR, INCLUYE MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6-10-10

10/Dic/2022

22/Dic/2022

18/Dic/2022

5 PISO DE CEMENTO ESTAMPADO EN
FORMA ARTESANAL AL FRESCO, DE 25
CMS DE ANCHO, INCLUYE DISENO
ARQUITECTONICO POLICROMATICO Y
SELLADOR TRANSPARENTE

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:

% ACUMULADO:

73,035.00

14,726.74

17,787.20

125,373.60

28,362.24

259,284.78

Promotors & -
r'l{-',fl._.'g.;g:'-i;‘
Conslr-;.-r_c falls

DUSTRIA DE

C 4 . BE &
ALLE JOSE MARIANG Setirs seor
CHIHUAML -ENTRO ‘:,'O:Jm 207

AHUA, CHIH, TEL )

. . TEL
'R.F.C. PIC-950.417:
prcpromotora@gn’iafl.c

$ 54,776.25 1%

S 54,776.25
S 54,776.25
21.13%
21.13%

$

&

7]

18,258.75

14,726.74

] 17,787.20

373.60

28,362.24

204,508.53
259,284.78
78.87%
100.00%



