

INICIO: 20 MAYO 2023
TERMINO: 16 SEPTIEMBRE 2023
PLAZO: 120 DÍAS NAT.

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

LICITACION POR INVITACION:
DOPM-06-2023

REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV
OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES
HASTA BLVD. FUENTES MARES

Programa calendarizado de los equipos de instalación permanente. (Forma AT-07A)					
No.	MAQUINARIA Y EQUIPO (TIPO/MARCA/MOD/CAP)	ACTIVIDAD	Año 2023		
			Mayo	Junio	Septiembre

NO APLICA

ING. JAVIER ALFONSO GARFIO ARMENDARIZ
APODERADO LEGAL

HOJA: 1
FECHA: 04 MAYO 2023

GRUPO CONSTRUCTOR
MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V.

