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ESPECIFICACIONES GENERALES

L7~ Ceneralidades

En lo subsecuente de estas especificaciones, a la Direccién de Obras Piblicas y/0a
SUs representantes que ésta designe para dirigir, supervisar y/o controlar (3 obra,
se les denominaré “la dependencia” y a la empresa que le sea adjudicado el
contrato para la construccion, se le denominara "el contratista".

L2~ Especificaciones Generales -y Normas de referencia.

Cuando los planos o estas especificaciones no establezcan con claridad los
alcances, procedimientos y/o condiciones correspondientes a los conceptos de
trabajo, éstos se deberdn ajustar o complementar con lo sefialado en las
especificaciones generales, codigos y normas que en seguida se citan, referidos en
estas especificaciones por medio de sus abreviaturas, rigiendo siempre lo
correspondiente a su Ultima edicién.

ASTM Sociedad Americana de Pruebas de Materiales
ACl American Concrete Institute
SICT Normas para Construccién
IMCYC Instituto Mexicano del Cemento y Concreto

Adicionalmente y como parte integrante del presente documento, se establecen
especificaciones particulares de acuerdo al tipo de trabajo por ejecutar,

L3~ Alcance de los Trabajos.

A fin de desarrollar adecuadamente las obras del proyecto, se debera considerar
como parte del alcance de los trabajos, (a gjecucion completa de todas las
construcciones e instalaciones, incluido su equipamiento, ajustdndose en todos los
Casos a lo mostrado en los planos del proyecto, a estas especificaciones y a las
normas sefialadas en el inciso 1.2

Los trabajos a realizar por el contratista deben incluir: el suministro de todos los
materiales (excepto aquellos que determine proporcionar directamente la
dependencia), los cuales deberdn ser nuevos, de primera calidad y de las
caracteristicas recomendadas o similares en caracteristicas, calidad y costo; la
mano de obra requerida de acuerdo a los programas establecidos, la cual deber3
estar capacitada, tener la experiencia suficiente y contar con equipos, herramienta
Y accesorios adecuados para el desempefio de sus labores; dotar a la obra de los
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equipos de construccion y auxiliares que se requieran durante el proceso
constructivo; adquirir, instalar y probar el equipamiento proyectado; y efectuar
todas aquellas acciones necesarias para el proyecto, que le sean solicitadas por la
dependencia durante la vigencia de su contrato.

El contratista tiene la obligacién de conocer y familiarizarse totalmente con la
obra por construir y los requerimientos del proyecto, en el entendido que el hecho
de no contar en su oportunidad con informacién complementaria, no significaran
que esta parte del proyecto quede excluida de sus responsabilidades.

Para la correcta realizacién de los trabajos, el contratista debera proporcionar Los
servicios e instalaciones principales que a continuacion se describen, los cuales
deberan formar parte de los costos indirectos correspondientes:

a)Supervision de todos los trabajos bajo la responsabilidad de un ingeniero
especializado con capacidad y experiencia comprobada.

b)Instalacién y conservacion de oficinas de campo; almacenes adecuados,
construidos con materiales no combustibles; servicios sanitarios moviles
para sus empleados ubicados en las areas que sefale la dependencia. Todas
estas construcciones deberan ser removidas completamente al término de
los trabajos, dejando el lugar limpio y libre de escombros.

c)Llevar a cabo durante todo el tiempo que se requiers, los levantamientos
topogréaficos necesarios para poder realizar adecuadamente los trabajos
encomendados.

d)Antes de la recepcion final por parte de la dependencia, de acuerdo a las
normas y procedimientos correspondientes, efectuar pruebas de operacion
a todos los equipos e instalaciones, con los ajustes necesarios que estos
requieran.

e)Actualizacién de los planos de proyecto al término de 3 ejecucion de los
trabajos, a efecto de mostrar las instalaciones tal y como queden.

) Mantener en buenas condiciones de limpieza todas las areas de trabajo,
eliminando diariamente todos los desperdicios, independientemente de una
limpieza final completa previa a la entrega de obra.

El contratista debera considerar en el analisis de su propuesta todos los factores
geograficos, econémicos y ambientales de la zona en que se ubica {a obrs, que
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pudieran influir en el desarrollo de sus trabajos; asumiendo la total
responsabilidad respecto a la confiabilidad de dichos datos, ya que la dependencia
no aceptara modificaciones de precios o reclamaciones ante una mala
interpretacion por parte del contratista acerca de la influencia de estos factores,
que pudiesen afectar el desarrollo de los trabajos. Para esto, los contratistas
participantes en el concurso realizardn las visitas necesarias al lugar de la obra y
formularan las preguntas pertinentes, las cuales serdn aclaradas por la
dependencia. '

L4.-Suypervision de los Trabajos.

La dependencia, supervisard y decidirs la aceptacion o rechazo de cada etapa de
los trabajos que integran la obra, auxilizndose para ello en lo que corresponda, de
laboratorios de campo, empresas supervisoras independientes y del asesor o
asesores que designe la propia dependencia.

El contratista dentro de su propuesta y sin que esto represente cargos adicionales,
tiene (a obligacién de contratar un laboratorio de control de calidad, previamente
autorizado por la dependencia, para que efectte las pruebas necesarias o aquellas
que le solicite la dependencia para verificar la calidad de materiales o trabajos
realizados.

Todos los materiales, imprescindiblemente nuevos, asi como los equipos de
construccion y los trabajos realizados sern de primera calidad y estaran sujetos a
la inspeccion, examen y pruebas que determine la dependencia en cualquier
momento durante la construccién, o después de su terminacién y en cualquier
lugar en donde se encuentren o elaboren,

La dependencia tendra derecho a rechazar todo material, equipo, mano de obra y
construccién defectuosos o que no sean de primera calidad y exigir al contratista
SU correccion o restitucion inmediata, sin que por ello tenga derecho a
reclamaciones de pago adicionales.

Los defectos por mano de obra inadecuada, deberan ser corregidos en forma
satisfactoria y los materiales rechazados deberan ser retirados de la obra y
reemplazados por material apropiado, sin que por este motivo tampoco tenga el
contratista derecho a reclamacién alguna.

La presencia de supervisores al servicio de la dependencia durante I3 €jecucion de
un trabajo, no liberaré al contratista de su responsabilidad de realizar dicho trabajo
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de atuerdo con los planos y especificaciones, ni de cualquiera otra obligacién
establecida en el contrato.

La dependencia se reserva el derecho de .revisar en cualquier momento la
localizacién, dimensiones, orientacién y niveles de la construccion y/o partes de
ella.

El contratista deber3 avisar a la dependencia con suficiente anticipacion (tres dias
por lo menos), antes de iniciar un determinado trabajo o actividad, en que se deba
verificar su calidad, alcance, procedimiento y localizacion.

El contratista debera ajustar las operaciones de construccién de manera que
permita a la dependencia realizar los trabajos de supervision, la cual cuidara
ocasionar el minimo de interferencias durante dichas operaciones.

Los trabajos realizados por el contratista, que resulten fuera de los alcances
indicados en los planos, asi como cualquier trabajo adicional realizado sin orden
escrita aprobatoria por parte de la dependencia, se considerardn como trabajos no
autorizados y deberén ser removidos a juicio de la dependencia y restituidas las
condiciones originales de las dreas afectadas, por cuenta y costo del contratista y
de acuerdo con las instrucciones que la dependencia le indique.

Si el contratista no realiza las correcciones necesarias en el tiempo previamente
concertado con la dependencia, éstas podran ser ejecutadas por (3 dependencia o
a través de terceros a expensas del contratista.

15— Bitdcors.

La dependencia conservara en todo momento en la obra, hasta la elaboracién del
finiquito correspondiente, un libro de biticora, el cual estara foliado y firmado por
personal autorizado de la dependenciay de la contratista.

Este libro, que desde su inicio lo registrara y autorizara la dependencia, sera el
medio en el cual se anoten, entre otros, los siguientes acontecimientos: inicio y
conclusién de las etapas de ejecucion de la obra, solicitudes y aprobaciones de los
cambios pertinentes respecto a lo especificado, datos no contenidos en planos,
eventos que repercutan en la evolucién de la obra, seguimiento de acuerdos,
recursos implementados, asuntos relacionados con actividades extraordinarias al
contrato y otros aspectos de cualquier indole que se consideren necesarios y de
importancia para el buen desarrollo de la obra y su correcta retribucién. En todos
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los casos las anotaciones deberan llevar un nimero consecutivo, estar firmadas
por ambas partes a través de las personas previamente autorizadas y estar
permanentemente actualizada.

El hecho de que el representante de la contratista no firme la Bitacora, no lo
excluye de la responsabilidad de haber sido notificado y del seguimiento que
debiera tener a lo ahi expresado, para lo cual debers dar respuesta a cualquier
nota en un término no mayor a 72 horas, de lo contrario se asume como aceptado
el compromiso y/o instruccién ahi expresada.

L6.- Informacion respecto al proyecto.

El contratista contara con un juego completo de planos para (3 ejecucion de [as
obras, proporcionados oficialmente por la dependencia, ademds de una version en
formato digital a través de un disco compacto a fin de obtener las copias
necesarias y utilizar la informacién correspondiente con fines de control,
comprometiéndose el contratista a no modificar ni alterar la informacion
contenida en el mismo, ni permitir su divulgacién sin previa autorizacion por parte
de la dependencia.

En caso necesario, la informacion del proyecto podrd ser modificada,
complementada o sustituida por parte de la dependencia, entregandosele
oportunamente la version correspondiente al contratista, el cual debera proceder
mediante las acciones pertinentes a su sustitucion e implementacion a fin de
prevenir la utilizacion de informacion y datos modificados.

El contratista estar3 obligado a conocer a través de los planos, especificaciones,
catdlogos, estudios y demas documentos que formen parte del contrato
respectivo, las caracteristicas generales y de detalle de (a obra a realizar; de tal
manera que este habilitado para atender los requerimientos de la misma y anticipe
las acciones y recursos que sean Necesarios para su consecucion.

El conocimiento detallado del proyecto, deberd permitir al contratista juzgar la
participacién de terceros, como en el caso del suministro de servicios generales o
la participacién de especialistas de otras empresas, para Lo cual resultara de vital
importancia el cumplimiento de programa de terminacion y liberacion de areas
especificas.

El contratista, estard obligado a conocer de antemano para su propuests, las
condiciones del sitio de la obra incluidas sus zonas adyacentes y de influencia, de
tal manera que pueda tomar en cuenta todos aquellos factores que afecten a 3
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misma, favorable o desfavorablemente, {o cual debers ser considerado en el
analisis de sus rendimientos,

L7~ Informeacion por parte del contratista.

El contratista debera presentar para aprobacién de la dependencia, entre otros los
siguientes planos:

a)Planos y/o esquemas que muestren el avance periddico de los trabajos, con
la finalidad de dar soporte a las estimaciones correspondientes. La
elaboracién de estos planos o esquemas los har3 el contratista siguiendo los
lineamentos que al respecto le indique la dependencia.

b)En caso de variaciones con I3 informacién  proporcionada por la
dependencia, el contratista debers proporcionar planos debidamente
elaborados, con la ubicacién exacta, trayectorias y caracteristicas precisas de
los elementos y/o instalaciones tal ¥ como se localicen fisicamente en 13
obra, apoyandose para esto, cuando se3 necesario, de isométricos.

L8~ Programa de lrabafos

Todo trabajo por ejecutar deber contar con la programacién correspondiente, a
fin de juzgar su correlacién con el programa general de la obra, establecer l3s
condiciones de deperndencia e interferencia con el resto de {as actividades del
proyecto, dar seguimiento a la implementacién de sus recursos y Uevar el control
de sus avances y costos.

Sera obligacién y responsabilidad del contratista la entrega oportuna a la
dependencia de la programacion y su avance correspondiente, a fin de que ésta la
revise y acepte, de no cumplir la contratista con lo anterior I3 dependencia no
tramitara pago de estimaciones.

L9 - Materiales
Todos los materiales para el proyecto deberan ser nuevos, de primera calidad,

cumplir con lo estipulado en estas especificaciones y antes de su uso ser
aprobados por la dependencia,

6 W
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Previamente a fincar el pedido definitivo, el contratista debera presentar a la
dependencia una muestra de cada material por adquirir, quien de inmediato lo
revisara y autorizard en su caso, para prevenir devoluciones y gastos innecesarios
al contratista, sin que por ello se releve de responsabilidad al contratista por la
calidad de los materiales que se reciban en la obra.

L10.- Seguridad

1.- La dependencia, en cualquier momento tendran acceso a todas las partes de la
obra y los talleres en los cuales se trabaje, con el objeto de inspeccionar y aprobar
su ejecucion y los materiales empleados; El contratista proporcionara en todo
momento las facilidades necesarias proporcionando acceso seguro para tal
inspeccién, incluso a los talleres en los cuales se hagan partes de los trabajos en
tal forma, que no resulte peligroso o incomodo para las personas ni perjudicial
para los trabajos (En cualquiera de sus etapas).

2.— EL contratista elaborard y someterd a aprobacion de la dependencia el
reglamento de seguridad interna de la obra que debera contemplar todos los
aspectos referentes a la misma.

3.- El contratista durante el transcurso de la obra dispondra escaleras, puentes,
pasarelas y andamios que ofrezcan seguridad y proteccion tanto para trabajadores
como para personal de contratista, con objeto de facilitar la ejecucién, supervisién
e inspeccion de los trabajos debiendo cumplir con [o indicado en el reglamento de
construcciones vigente.

4.- La dependencia en el caso de juzgarlo conveniente solicitara la colocacién de
elementos de comunicacién y/o proteccién adecuadas o en su defecto ordenara
tal medida, siendo los gastos y responsabilidad por cuenta de contratista.

LTl- Medicion y Pago

En las presentes especificaciones se sefialan de manera general los alcances que
deberan cubrir los conceptos de trabajo. A fin de que el contratista considere en
su cotizacién la totalidad de los factores que servirdn de base para la medicion y
pago de los conceptos de obra, a continuacién, se relacionan aquellos otros
aspectos de orden general que deberan ser incluidos de manera no limitativa, ya

7('%\7%
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que también deberé tomarse en cuenta (a informacién contenida en los planos, la
descripcién del concepto en el catalogo y/o en las especificaciones particulares de
cada concepto.

Los factores a considerar como se sefiala en el parrafo anterior son los siguientes:
los salarios, prestaciones y capacitacion del personal empleado; costos de
posesion, transporte, operacién y mantenimiento de equipos de construccion y
montaje; depreciacion y conservacion de herramienta; Costos de adquisicion,
importacion (en su caso), carga, transporte, descarga, manejo, elevacion custodis,
almacenamiento, mermas y desperdicios de materiales de construcciéon y
auxiliares; acarreos de materiales de desecho; regalias por el uso de patentes o
por la explotacion o usufructo de bancos de materiales y abastecimiento de agus;
control de calidad: equipo, materiales, implementos y gastos de prevision en
seguridad e higiene; gastos de instalaciones temporales y servicios incluida su
depreciacion, mantenimiento, vigilancia y retiro; gastos generales de operacion,
supervision, administracion y actualizacién tecnolégica; primas de seguros y
fianzas, impuestos, réditos del capital invertido (financiamiento); limpieza de la
obra, retiro de materiales sobrantes y escombro; utilidad del contratista,
imprevistos y en general todo gasto directo o indirecto originado por la
construccién de la obra o con motivo de la misma.

El pago por los trabajos desarrollados, sera el producto del precio unitario de cada
concepto de obra expresado en el catalogo de conceptos, por las cantidades de
obra realmente ejecutado y aceptado por la dependencia, medidas en la forma
especificada. Todos los conceptos se pagaran por unidad de obra terminada, razén
por la cual deberdn incluir todos los elementos necesarios para su correcta

ejecucion.

L12- Recepcion de los Trabajos

La recepcion de los trabajos para cualquier etapa de la construccion, estara sujeta
3 obtener resultados satisfactorios en las pruebas que correspondan y que dichos
trabajos se hayan ejecutado de acuerdo a planos, especificaciones y a las
indicaciones de la dependencia.

La recepcion de los trabajos se efectuaré de acuerdo a lo estipulado en las leyes y
reglamentaciones aplicables.
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112~ Letreros informalivos de (3 obra

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos (2) lugares que se
le indiquen, un letrero informativo de la obra de tres (3.00) por seis (6.00) m, con
la leyenda que oportunamente se le proporcione. Cada letrero constara con lona
plastica, la cual estard sujeta al marco tubular de acero de 3” de didmetro, el
marco debera estar soportado por una estructura metalica (el disefio y la
fabricacién serdn responsabilidad del Contratista), de acuerdo a la leyends
indicada por la dependencia, las cuales deberan instalarse en los lugares que se
indiquen en forma oportuna.

La elaboracién y colocacién de estos dos (2) letreros, asi como su mantenimiento
durante el proceso de la obra hasta su recepcion final, serd por cuenta del
Contratista y su costo deberd considerarlo en los indirectos de la obra. Asi mismos
estos deberan ser entregados a la dependencia una vez concluida la obra
(incluyendo la estructura).
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PRECIOS UNITARIOS.

El proponente 3l elaborar su proposicion debera tomar en cuenta que esta obligado a
presentar detallados y completos los analisis para el calculo e integracion de los precios
unitarios que proponga para los trabajos objetos del concurso, debiendo en su formulacién
apegarse estrictamente tanto a lo sefialado en el pliego de requisitos y sus apéndices,
como a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas,
del Estado de Chihuahua, asi como su Reglamento.

En forma muy particular se recomienda atender a lo sefialado en el parrafo anterior, ya sea
que los andlisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o
calculados manualmente, ya que serd causa de descalificacion de la proposicién no
presentar dichos analisis debidamente integrados.

E.P.-2. LIMPIEZA.

El proponente deberd considerar dentro de los anélisis de precios unitarios de los
diferentes conceptos todo lo que corresponda por limpieza y retiro fuera de la obra del
producto de los desperdicios. Los cuales deberan ser retirados en forma constante para
que la obra se mantenga en condiciones de limpieza, asi mismo para la entrega de la obra,
deberé realizar una limpieza fina del &rea de la misma.

E.P.-3.- MATERIALES DE MARCO Y/O SIMILARES.

Siempre que en las especificaciones de cualquier material, proceso o producto, este
indicado o especificado, la calidad, patente o el nombre de los fabricantes, tal
especificacién serd considerada con el propésito de facilitar la descripcion de los
materiales, proceso o productos deseados, y el contratista podré proponer a la DOPM
cualquier material, proceso o articulo que sea substancialmente igual o mejor en todos los
aspectos y caracteristicas, al que ha sido especificado; Previsto de cualquier forma que si L3
proposicion del contratista no es substancialmente igual o mejor que lo indicado a juicio de
la DOPM, el contratista debe suministrar los materiales, procesos o productos
especificados.

El contratista al presentar sus proposiciones, deberd proporcionar la mayor informacién y
detalles relativos de los materiales, procesos o productos que sustituiran a los
especificados, para obtener la aprobacién de la DOPM. Al no presentarse la informacién
del producto o proceso similar al de catalogo, se consideraré el original de catalogo en su
colocacién final.
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L3 DOPM tendr3 la facultad de rechazar los materiales y mano de obra defectuosos y los
trabajos que no cumplan lo especificado. Los trabajos defecttiosos seran repuestos o
corregidos y los materiales serdn rechazados o removidos sin cargo extra para la DOPM.

E.P—4 ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS DE_MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION.

En la elaboracién de sus andlisis detallados de precios unitarios para acarreos de
movimientos de tierra, el Contratista participante deberd tomar en consideracion como
base obligatoria las tarifas que para estos servicios establece el acuerdo respectivo
publicado en el Periédico Oficial del Estado. Las tarifas referenciales actualmente vigentes
corresponden a las publicadas en el Periddico Oficial del Estado el dia 25 de febrero de
2023.

1 Acarreos de materiales transitando sobre pavimento.
Primer Kilémetro & 14.34/m3

Kilometros subsecuentes del Km. 2 al Km. 20 $ 7.08 /m3-km
Kilémetros subsecuentes del Km. 21en adelante S 6.12 /m3-km

2. Acarreos de materiales transitando sobre revestimiento, terraceria y brecha.
Primer Kilébmetro S 16.45/m3

Kildbmetros subsecuentes del Km. 2 al Km. 20 $ 8.61/m3-km

Kilémetros subsecuentes del Km. 21 en adelante S 7.08/m3-km

Ademds debera tomar en consideracion lo siguiente:

a) Que para los acarreos de materiales procedentes de los bancos de préstamo para
terracerias fiiados en el proyecto, ordenados por la DOPM y/o los que elija el
Contratista, asi como para los bancos de agua, deberan considerarse para fines
de cotizacién, que éstos acarreos se cubrirdn para el primer kilometro y
kildmetros subsecuentes, de la combinacién de cada una de las modalidades
que el proponente fie de acuerdo a los puntos 1y 2 mencionados
anteriormente.

Los precios considerados en base a las tarifas solo serdn modificados en base a la variacion
que presenten los mismos y que sean autorizados mediante acuerdo publicado en el
Periédico Oficial del Estado.
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E.P.-5 DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Durante I3 ejecucién de las obras objeto del Concurso y hasta que éstas le sean recibidas, el
Contratista estara obligado a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el
Capitulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control de Transito en Calles y
Carreteras, edicion 1986 de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en la
inteligencia de que no se le autorizaré la iniciacion de ninguna clase de trabajos hasta que
haya colocado a satisfaccion de la Direccion de Obras Piblicas Municipales (DOPM), las
sefiales y dispositivos de proteccion respectivos, en la forma y condiciones indicadas en
dicho capitulo.

La elaboracién, colocacién y mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccion, ast
como los bandereros seran a cargo del Contratista y por lo tanto su costo deberd ser
considerado en sus indirectos de obra, conforme a lo sefialado en los trabajos por ejecutar,
ala conclusién de Las obras, el sefialamiento quedara a favor de la DOPM.

Ademés, el Contratista estara obligado a extremar as precauciones para prevenir y evitar al
transito vehicular y peatonal accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las
obras o por los movimientos de maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales.

En caso de que se requiera sefialamiento adicional por las condiciones del tramo, el costo
sera cubierto por la Empresa licitante.

En el cuadro anexo se indica el sefialamiento minimo.
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FSPFCIFICACIONES PARTICULARES

SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA CONSIDERADO MINIMO PARA INICIAR
LOS TRABAJOS
(ANEXO A ESPECIFICACION PARTICULAR EP-EES03)

CANTIDAD CLAVE DIMENSIONES DESCRIPCION
2 SR-9 86 x 86 Velocidad maxima 20 knvhr
3 DPP 86 x 86 Hombres trabajando
2 DPI-7 56x 178 Precaucién obra en / construccion a 500 m
2 DPI-7 56x 178 Precaucion obra en / construccion a 250 m
0 DPI-7 56 x 178 Entrada y salida de camiones de carga
2 DPI-7 71 x 239 Desviacion
0 DPI-7 71 x 239 Calle cerrada / transito local
2 DPI-8 56x 178 Desviacién, 2 derecha, 2 izquierda
0 DPC-1 30 x 244 Barrera mévil doble tablero
20 DPC-6 30x 122 Indicadores de obstaculos soporte movil
0 DPM-1 60 x 60 Banderola de malla vinilica, color naranja
fluorescente
20 Chalecos de malla vinilica, color naranja
fluorescente con bandas reflejantes
50 90 cm Conos
20 Indicador de alineamiento de pldstico con
franjas reflejantes de alta densidad
10 Barreras de plastico tipo New Jersey de 2.44
m de longitud
20 m De malla ciclonica de 1.50 m de altura ,
removible para proteccion del 4rea de trabajos
0 pza Flecha electronica de 15 luces, para funcionar
con corriente AC/DC, y panel solar

El sefialamiento anterior debera ser con las caracteristicas estipuladas en la especificacion
N-CTR-CAR-1-07-016/00 y podran ser cambiados de ubicacién varias veces de acuerdo 3
los desvios que marque la DOPM en coordinacion con transito del estado (dicho
sefialamiento seré propiedad del contratista al final de la obra).

Asi mismo, los licitantes deberan considerar dentro de los costos indirectos, el siguiente
sefalamiento informativo de la obra, el cual de acuerdo al avance de los trabajos debera
ser reubicado sin costo adicional para la Dependencia:

'
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Sefalética Adicional y cuyo costo debera ser incluido dentro de los costos indirectos de 3
propuesta del Licitante.

1- Los trabajadores involucrados en la obra, deberan portar camisetas, gorras y chalecos
con el mensaje que diga “GOBIERNO MUNICIPAL”, de manera opcional se puede incluir el
logo del contratista seleccionado y el logo de la presidencia. También en los cascos se
debers colocar calcas del logo del Gobierno Municipal y en las maquinas que seran
utilizadas en [a obra.

2.- El equipo y maquinaria utilizado en la ejecucion de los trabajos deberan portar
calcomanias auto adheribles con la leyenda “Unidad al Servicio del Gobierno Municipal
2021-2024", Incluyendo el logo de la Administracion.

E.P.-6 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA DANOS A TERCEROS,
SEGURIDAD DE LA OBRA.

Los licitantes deberan considerar dentro del Anélisis de los costos indirectos, el pago y (3
contratacién de un seguro de responsabilidad civil contra dafios a terceros, por un monto
de $250,000.00 (Doscientos Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), en el que se debera
establecer que el beneficiario preferente es el MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, cuya vigencia
del mismo debera contemplar el periodo de contrato, y en caso de existir prorroga al
periodo de ejecucién de la obra, debers realizarse el ajuste de la vigencia del seguro, sin
costo adicional para la Dependencia. La Péliza del seguro deber3 ser entregada antes del
inicio de los trabajos a la Residencia de la Obra.

Los licitantes deberdn considerar dentro de los costos indirectos, la contratacion de un
residente de seguridad de obrs, el cual debera estar certificado por la Secretaria del Trabajo
y Previsién Social asi como por la Unidad de Proteccién Civil competente, e incluir las
herramientas y consumibles para llevar a cabo de manera eficiente las labores de seguridad
en la obra. Asf mismo deberan alinearse a lo estipulado en la materia del Reglamento de
Construccién de la Ciudad de Chihuahua, asi mismo dar estricto cumplimiento a las Normas
Oficiales Mexicanas en materia de seguridad emitidas por la Secretaria del Trabajo y
Prevision Social, particularmente 13 siguiente: NOM-31-STPS RUBRO CONSTRUCCION.

E.P.-7 MEDIDAS DE PROTECCION BASICAS POR LA CONTINGENCIA EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS DE LAS OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

Livese las manos frecuentemente

=oe
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Los empleados y trabajadores de la empresa contratista deberan lavarse las manos con
frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con aguay jabon.

Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabon
mata el virus si este esta en sus manos.

El contratista debera proveer la instalacidn de un lavamanos portétil en el sitio de los
trabajos, asi como los insumos necesarios para la limpieza (gel antibacterial, jabén, agua)

Deberan tomar medidas de higiene respiratoria

Al toser o estornudar, deberén cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pafivelo; tire el pafivelo inmediatamente y l3vese las manos con un desinfectante de
manos a base de alcohol, o con aguay jabon.

;Por qué? Al cubrir [a boca y la nariz durante (a tos o el estornudo se evita la propagacion
de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede
contaminar los objetos o las personas a los que toque.

Mantenga el distanciamiento social

Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demas personas,
particularmente aquellas que tosan, estornudeny tengan fiebre.

éPor qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infeccién por el 2019-
nCoV, tose o estornuda, proyecta pequedas goticulas que contienen el virus. Si estd
demasiado cerca, puede inhalar el virus.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca

éPor qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el
virus. i se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el
virus de la superficie a si mismo.
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Si el personal de la obra tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, el Superintendente de la
Obra del Contratista, deberd canalizar al personal con este tipo de sintomas para su
atencioén médica.

El contratista debera contar con un termémetro en el sitio de 13 obra, a efectos de
checar la temperatura de los trabajadores al inicio de la jornada de trabajo y en caso de
presentar temperaturas superiores a los 37.8°C, debera proceder a su retiro inmediato
del sitio de los trabajos y canalizarlo para su atencion médica.

¢iPor qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que
busque atencion médica de inmediato, ya que dichos sintomas pueden deberse 3 una
infeccién respiratoria o a otra afeccién grave. Los sintomas respiratorios con fiebre pueden
tener diversas causas, y dependiendo de sus circunstancias personales, el 2019-nCoV
podria ser una de ellas.

El Contratista deberd mantenerse informado sobre el desarrollo de esta Emergencia y
debers seguir las recomendaciones de las autoridades de salud.

Manténgase informado sobre las dltimas novedades en relacién con la COVID-19. Se
deberan seguir los consejos de los profesionales de la salud, de las autoridades sanitarias
pertinentes a nivel nacional y local o de su contratante sobre la forma de protegerse a s
mismo y a los demas ante la COVID-19.

;Por qué?Las autoridades nacionales y locales dispondran de la informacion mas
sctualizada acerca de si la COVID-19 se esta propagando en su zona. Son los interlocutores
més indicados para dar consejos sobre las medidas que (3 poblacién de su zona debe
adoptar para protegerse.

Cudndo usar mascarilla:

« Sjests usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se
sospeche la infeccién por el 2019-nCoV.

e Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos.

e Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos
con una solucién hidroalcohélica o con aguay jabon.
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« Sinecesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente.

Cémo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla:

« Antes de ponerse una mascarilla, [3vese las manos con un desinfectante a base de
alcohol o con aguay jabon.

« Cdbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegtrese de que no haya espacios
entre su cara y la mascara.

. Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, ldvese las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con aguay jabon.

« Cimbiese de mascarilla tan pronto como esté himeda y no reutilice las mascarillas
de un solo uso.

« Para quitarse la mascarilla: quitesela por detras (no toque la parte delantera de la
mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lavese las
manos con un desinfectante a base de alcohol o con aguay jabon.

Todos los insumos requeridos para el cumplimiento de estas medidas seran
proporcionados por el contratista y deberad considerarlos dentro de sus costos
indirectos.

E.P.—-8 RESTRICCIONES SANITARIAS.

Para evitar la contaminacién del agus, se debera:

« Vigilar que no existan vertimientos de sustancias toxicas o desechos de obra en rios,
arroyos o canales de riego. Evitar filtraciones de contaminantes a los mantos freaticos. Se
deberin colocar los materiales de desecho lejos de las corrientes superficiales y cubrirlos.

- No disponer las aguas residuales en cuerpos de agua o directamente al suelo. Se deberan
instalar sanitarios portatiles para uso obligatorio del personal, incluyendo el tratamiento de
aguas residuales y eliminacién de quimicos. Deberd considerar la instalacién de uno por
cada 25 trabajadores.
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IRABA/OS POR FJECUTAR

El Contratista debers tomar en cuenta las siguientes disposiciones para la integracién de sus
precios unitarios, siendo el inciso b) requisito ineludible para que la DOPM reciba para revisién su
propuesta:

LOS TRABAJOS POR EJECUTAR PARA, OBRA: REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV
OCAMPO; ETAPA I TRAMO DE AV. NINOS HEROES HASTA BLVD. FUENTES MARES

I.  REPOSICION DE LOSAS

El contratista serd el responsable de que se realicen los trabajos de reposicion de pavimento de
concreto en areas parciales. Incluyendo: corte con cortadora de disco en el drea definida por reponer,
demolicién de losa de concreto, retiro de escombro a lugar indicado por la DDUE, compactacion del
terreno expuesto al 90% de la prueba Proctor, colocacién de losa de Concreto hidriulico MR= 50
kg/cm2 de acuerdo a I3 especificacién particular de 15 cm de €spesor, materiales, mano de obrs,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.0.T,, reposicién de pavimento

compactacion del terreno expuesto al 90% de |3 prueba Proctor, colocacion de losa de Concreto
hidraulico MR= 50 kg/cm2 TMA 3/4 Fragua Max de acuerdo a la especificacién particular de 15 ¢cm de
espesor, materiales, mano de obra, herramients, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion,
P.U.O.T, suministro, formacién y compactacion de Base hidr3ulica, compactada al cien por ciento
(100%) P.V.S.M, del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales,
dacarreos, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporacién del agua,
afinamiento y todo lo necesario para su colocacién. P.U.O.T,, perforacién para pasa juntas en juntas de
construccion perimetrales a losas existentes con losas nuevas mediante equipo menor (roto martillo y
broca especial para concreto y generador de energia de 500 watts), hasta 2.54 cm de didmetro y hasta
38 cm de profundidad. Incluye: materiales, mano de obr. , trazo, equipo, herramienta menor, limpieza y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T,, reubicacién de lineas de servicios existentes

necesario para su correcta ejecucién, P.U.O. T., re nivelacién de caja de valvulas tipo 2 de 0.00 3 0.50 m.
Incluye: retiro de tapa existente, construccion de anillo perimetral de concreto armado para colocacién
de marco y tapa de fofo nuevo sobre losa existente, colocacion de tapa de fofo, materiales, mano de
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacién, P.U.0.T.
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