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CONCEPTO UNI CANT PU IMPORTE
I PRELIMINARES
Corte con cortadora de concreto, para alojar zapatas aisladas. Incluye: trazo, mano
1 deobra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucién, m 9.60 $ 128.39 $1,232.54
P.U.O.T.
Demolicién de congreto simple. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
2 retiro de escombro fuera de la obra a un lugar autorizado por D.D.U.E. y todo lo m3 1.00 S 481.70 $481.70

necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.

Demolicion de concreto armado. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta,
3 retiro de escombro fuera de la obra a un lugar autorizado por D.D.U.E. y todo lo m3 0.50 S 508.11 $254.06
necesario para su correcta ejecucién P.U.O.T.

Excavacién a mano por debajo de muro de block en cancha para alojar zapatas.
4 incluye: retiro de escombro fuera de la obra a un lugar autorizado por D.D.U.E. m3 10.00 S 336.66 $3,366.59
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucién P.U.O.T.

1 CIMENTACION

Excavacién por medios mecanicos en material tipo "B" de 0.00 mtsa 3.00 mtsde
5 profundidad. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreos m3 50.00 S 110.83 $5,541.41
dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucién P.U.O.T.

Relleno formado con material producto de las excavaciones en capas no mayores
de 15 cmsdeespesor, cribado, para noventa por ciento (20%) de la prueba Proctor
6 por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreos, acomodos, humectado, m3 35.00 S 155.33 $5,436.55
maquinaria, equipo, mano de obra y toda lo necesario para su correcta realizacion
P.U.O.T.

Suministro, relleno y compactacion con material calidad base al 90% de{a prueba
Proctor, para mejoramiento de terreno o en desplante de zapatas. Incluye:

7 suministro de material recomendado por laboratorio, acarreos, afiney m3 12.00 S 380.49 $4,565.82
compactacion en capas de 20 cms, asi como pruebas de laboratorio, retiro de
material sobrante fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecucién P.U.O.T.

Plantills de 5.00 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm 2. Incluye: materiales,

mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucién P.U.O.T. m2 30:00 $ L8228 25-4(65:90

Y
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Zapata aislada ZA-1 de concreto de seccién constante de 240 cmsx 120 cmsx 25
cms de peralte, refuerzo con 1 varillade 1/2" de diametro a cada 20 cms una
parrillay ambas direcciones, concreto premezclado y bombeado F'e=250 kg/cm?.
Incluye: dados de concreto de 35.0 cmsx 35.0 cms armados con 4 varillas de 5/8"y
estribos de 3/8" @ 20.0 cms, cimbra, acabado comun, descimbrado, armado,
vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.

pza 8.00 S 9,764.67 $78,117.36

m ESTRUCTURA
Suministro y colocacion de cubierta de lamina galvanizada acabado zintro calibre
20, con el sistema autosoportante KSPAN-P120, medido horizontal. Incluye:
materiales, mano de obra, desperdicio, maniobras, herramienta, equipo,
elevacionesy todo lo necesario para su correcta instalacién P.U.O.T.

10 m2 552.66 S 1,349.04 $745,560.45

Suministro y colocacién de columna C-1 a base de tubo de 8" x 3/16", peso=25.24
kg/ml acero A500 grado "B". Incluye: material, mano de obra, herramienta,

11 equipo, soldadura, pruebas de soldadura, cortes, fondo anticarrasivo, pintura kg 1,998.50 S 84.62 $169,113.07
automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su
correctainstalacién P.U.O.T.

Suministro y colocacién dearmadura A-1 con un peralte de 1.20 mts a base de
cuerda superior einferior de 1 PERde 1" verde, celosia 1 PER de 1" verde acero
12 A500 grado "B", medido horizontal. incluye: material, mano de obra, herramienta, kg 752.20 S 84.62 $63,651.16
equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, elevaciones, acarreos,
desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalacién P.U.O.T.

Suministro y colocacién deviga V-1 abasede HSS 8" x 8"x 3/16. peso=29.21 kg/m
acero A500 grado "B". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo,
soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, elevaciones, acarreos,
desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalacién P.U.O.T.

Suministro y colocacidn de placa base para cotlumna C-1y C-2 de 3/4"x 35.0cm x
35.0 cm, peso=18.32 kg/pza acero A-36. Incluye: material, mano deobra,

14 herramienta, equipo, soldadura, pruebas de soldadura, cortes, fondo pza 16.00 S 1,350.18 $21,602.88
anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo
necesario para su correcta instalaciéon P.U.Q.T.

Suministro y colocacion de juego de 4 anclas a base de redondo liso de 3/4" de
digmetro (cuerpo=75 cms, extremo roscado=15 cmsy gancho= 30 cms) peso=
10.80 kg/jgo desplante de columna C-1, acero A-36. Incluye: material, mano de
obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo
anticorrosivo, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su

correcta instalacién P.U.O.T.
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Suministro y colocacién de cartabones triangulares para columnas C-1y C-2 de
3/8"x 10 cmsx 15 cms peso=0.56 kg/pza, acero A-36. Incluye: material, mano de
16 obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura kg 56.64 S 84.62 $4,792.88
automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario parasu
correctainstalacién P.U.O.T,

Suministro y colocacién de ménsulas triangular para apoyo de viga V-1 en columna
C-1del/4"x 15 cmsx 15 cms, peso=0.56 kg/pza, acero A-36. Incluye: material,

17 mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, kg 81.30 S 84.62 $6,879.61
pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para
su correcta instalacién P.U.O.T.

v ALBANILERIA
Suministro y colocacién de Grout entredado de 0.35 mt x 0.35 mt y placa base de
18 columna. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su pza 16.00 S 603.91 $9,662.49

correcta ejecucion P,U.O.T.

Suministro y colocacién de canaldn tipo 1 para los extremos del domo, a base de
lamina galvanizada calibre 24 de seccién variable. Incluye: soporte de PTRde 1
19 1/2"x11/2"acada2.00 mtsatodo lo largo del canalén, soldadura, pruebas de m 42.90 S 523.77 $22,469.73
soldadura, sellador marca Sikaflex 1a en uniones, traslapes, maniobras, pijasy todo
la necesario para su ejecucién P.U.O.T.

Suministro de bajada pluvial de lamina galvanizada calibre 24 de 20.0 cmsx 20.0
20 cms. Incluye: soparteria, materiales, mano de obray todo lo necesario para su m 16.56 S 512.35 $8,484.58
carrecta ejecucién P.U.O.T.

Banqueta de concreto hidraulico premezclado con espesor de 10.0 cms en
acabado rayado de Fc=150 kg/cm2 para banquetas, por unidad de obra terminada.
Incluye: malla electrosoldada 6-6/10-10 concreto y materiales, cargas, descargas,
mano de obra, herramientas, almacenamientos y movimientos en la obra, curado,
desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién
P.U.OT.
\') ILUMINACION
CONTROL DOMO
Suministro e instalacion de equipo de control para alumbrado de40.0 cmsx 40.0
cmsx 20.0 cms tipo NEMA 3R, sellado en las uniones en paredes y con empaques en
la puerta, fondo de ldmina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado
reforzado de calibre 0,635 cms como minimo. Incluye: mano de obra,
herramienta, equipo, material y todo lo necesario para su correcta ejecucion
P.U.O.T.

21 m2 166.04 $ 520.43 $86,412.03

22 Pza 1.00 S 1,625.80 $1,625.80

N
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Suministro e instalacion de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de
2x30amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V marca General Electric o

.00 4,916.3 B
& similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, material y todo lo iz 10 $ +916.34 S
necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T.
Suministro e instalacién de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de
idad int i Hectri
24 2x20amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V marca General Electric o Pza 1.00 s 4,916.34 $4,016.34

similar en calidad. Incluye: mano deobray todo lo necesario para su correcto
funcionamiento P.U.0.T.

Suministro e instalacién de fotocelda de candado de fabricacién electrénica 240V
25 respuesta a 1 FC. Incluye: conexién, mano de obra y todo lo necesario para su Pza 1.00 S 298.82 $298.82
correcto funcionamiento P.U.O.T.

OBRA CIVIL
Elaboracién de banco de ductos en terreno tipo "B" por medios mecanicos de 40
cmsx 80 cmsalojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 mm de
didmetro color rojo. Incluye: retiro de escombro, relieno con producto de

eE excavacltn, 5 cm de arena por arriba y por abajo del ducto, compactacién, mano . —_— S 360.12 ey
deobra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalacién
P.U.O.T.
DOMO
Suministro e instalacion de reflector led de QTLED G6W marca Lithonia o similar en
e calidad. Incluye: material, soporteria, cable uso rudo 3X10, conector tipo glandula Pza 1.00 S 1,662.37 $1,662.37

de3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su
correcta instalacion P.U.O.T.

Suministro einstalacién de tuberia pared delgada galvanizada de 1"de didmetro.
28 Incluye: coples de compresién, soporteria, mano de obra, herramienta menor y m 12.00 S 204.57 $2,454.78
todo lo necesario para su correcta instalacién P.U.O.T.

Suministro e instalacidn de tuberia pared gruesa galvanizada de 1" de didmetro.
29 Incluye: coples de compresién, soporteria, mano de obra, herramienta menory m 15.00 $ 109.96 $1,649.34
todo lo necesario para su correcta instalacién P.U.0.T.

Suministro einstalacién de tuberia pared delgada galvanizada de 3/4" de didmetro.
30 Incluye: coples de compresion, soporteria, mano de obra, herramienta menory m 60.00 S 518.67 $31,119.90
todo lo necesario para su correcta instalaciéon P.U.O.T.

Suministro e instalacidn de poliducto de 1 1/4" servicio pesado. Incluye:
31 excavacidn por medios manuales, conectores, pegamento, guiado, mano de obra, m 30.00 S 486.21 $14,586.30
herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacién P.U.O.T.
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Suministro e instalacién de registro de 40.0 cmsx 40.0 cmsx 60.0 cms
prefabricado marca Multicreto o similar en calidad. Incluye: apertura de zanja,
32 retiro de escombro, relleno con material producto de la excavacién, nivelacién, pza 4.00 S 3,896.59 $15,586.36
tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, manc de obra, herramienta menor y
todo lo necesario para su correcta instalacion P.U.O.T.

Suministro e instalacion de registro tipo condulet tipo "T" de 3/4" de didmetro.
33 Incluye: soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su pza 4.00 S 102.10 $408.40
correcta instalacién P.U,O.T.

Suministro einstalacién de registro tipo condulet tipo "LB" de 3/4" de didmetro.
34 Incluye: soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su pza 8.00 S 99.82 $798.58
correcta instalacién P.U.O.T.

Suministro e instalacién de cablede cobre calibre 8 THHW-LS marca VIAKON o
35 similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario m 100.00 S 49.67 $4,967.00
para su correcta instalacién P.U.O.T.

Suministro e instalacion de cable de cobre calibre 10 THHW-LS marca VIAKON o

36 similar en calidad. Incluye: mano deobra, herramienta menor y todo lo necesario m 300.00 s 32.92 $9,875.47
para su correcta instalacion P.U.O.T.
vi PLACA CONMEMORATIVA
Suministro y colocaci6n de placacon nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60
37 cms,enalumin.iofunc!id?‘, grabado en altoy bajo relieveen u'n espesor de12 mm. = 1.00 $  9,660.36 $9,660.36
Incluye: materiales, fijacién en muro, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.
SUBTOTAL: $1,518,432.78
LV.A(16%): $242,949.24
TOTAL: $1,761,382.02

Q
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

ArEIisis de IE'recio Unitarit_)

Descripcion ‘

Clave: 1
Corte con cortadora de concreto, para alojar zapatas aisladas. Incluye: trazo, mano de obra, herramienta, Unidad : m
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T. Cantidad 9.60
o __ Preciounitario: $ 128.39
Costo
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
16 CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
A PEON JOR 1.00000 $ 34090 $ 340.90
15 CABO JOR 0.05000 $ 996.80 $ 49.84
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.01660 $ 668.85 % 11.10
2 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.04000 $ 40184 $ 16.07
Suma $ 41791
Cantidad : 0.10885 Total $ 45.49
Total de Mano de Obra $ 45.49
Equipo
CORTDISt CORTADORA DE DISCO MARCA HONDA DE DISCO DE 14" hora 0.76191 $ 88.56 $ 67.47
Total de Equipo $ 67.47
Costo Directo $ 112.96
indirectos ( 10.00%) $ 11.30
Subtotal $ 124.26
Financiamiento ( 0.31%) § 0.39
Subtotal $ 124.65
Utilidad ( 3.00%) $ 3.74
Precio Unitario $ 128.39
** CIENTO VEINTIOCHO PESOS 39/100 M.N. **
ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 1
RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD

TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

| Anélisis de Precio Unitario

| Descripcion
Clave: 2
Demolicidn de concreto simple, incluye: retiro de escombro fuera de la obra a un lugar autorizado por D.D.U.E. Unidad : m3
P.UOT. Cantidad : 1.00
- B - o ) Precio unitario :  $ 481.70
| Costo |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Mano de Obra
186 CUADRILLANo 1 (1 PEON) JOR
A PEON JOR 1.00000 $ 34090 $ 340.90
A5 CABO ; JOR 0.05000 $ 996.80 3 49.84
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.01660 $ 668.85 § 11.10
2 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.04000 $ 40184 $ 16.07
Suma $ 417.91
Cantidad : 0.10435 Total $ 43.61
Total de Mano de Obra $ 43.61
Equipo
RETRO RETROEXCAVADORA CON CAPACIDAD DE 1YD3 Hora 0.05219 § 665.26 $ 34.72
ROMPE ROMPEDORA NEUMATICA (MARTILLO BORREGO) MARCA  Hora 0.49592 § 8342 % 41.37
DEWALT DE 2,100W
COMPRE COMPRESOR PORTATIL MARCA INGERSOLL RAND DE  Hora 049577 $ 480.83 $ 238.38
40HP
CAMION  CAMION DE VOLTEO 7 M3 MOTOR DIESEL MARCA VOLVO Hora 0.07828 $ 840.11 $ 65.76
Total de Equipo $ 380.23
Costo Directo  $§ 423.84
Indirectos ( 10.00%) $ 42.38
Subtotal $ 466.22
Financiamiento ( 0.31%) §$ 1.45
Subtotal $ 467.67
Utilidad { 3.00%) $ 14.03
Precio Unitario $ 481.70
* CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. ™
~ o\
J
ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 2

RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

‘ Descripcion

. Clave: 3 - N -
Demolicién de concreto armado. incluye: retiro de escombro fuera de la obra a un lugar autorizado por Unidad : m3
D.D.UEE.P.U.O.T. Cantidad : 0.50

- ~ Preciounitario: $ 508.11
Costo

‘ Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total

Mano de Obra
16 CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
A PEON JOR 1.00000 $ 34090 $ 340.90
15 CABO ) JOR 0.05000 $ 996.80 $ 49.84
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.01660 $ 668.85 $ 11.10
2 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.04000 $ 401.84 § 16.07

Suma $ 417.91
Cantidad : 0.24182 Total $ 101,06

Total de Mano de Obra $ 101.06

Equipo
RETRO RETROEXCAVADORA CON CAPACIDAD DE 1YD3 Hora 0.05374 $ 665.26 § 35.75
ROMPE ROMPEDORA NEUMATICA (MARTILLO BORREGO) MARCA  Hora 0.42989 $ 8342 § 35.86

DEWALT DE 2,100W
COMPRE COMPRESOR PORTATIL MARCA INGERSOLL RAND DE  Hora 0.42989 $ 48083 § 206.70
40HP
CAMION  CAMION DE VOLTEO 7 M3 MOTOR DIESEL MARCA VOLVO Hora 0.08060 $ 840.11 § 67.71
Total de Equipo $ 346.02
Costo Directo  $ 447.08
Indirectos ( 10.00%) $ 4.71
Subtotal $ 491.79
Financiamiento ( 0.31%) $ 1.52
Subtotal $ 493.31
Utilidad (  3.00%) $ 14.80
Precio Unitario $ 508.11
** QUINIENTOS OCHO PESOS 11/100 M.N. **
N )
ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 3

RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra; CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

i Analisis de Precio Unitario

| Descripcion
Clave: 4
Excavacién a mano por debajo de muro de block en cancha para alojar zapatas. Incluye: retiro de escombro Unidad : m3
fuera de la obra a un lugar autorizado por D.D.U.E. mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su Cantidad : 10.00
_correcta ejecucion. P.U.O.T. Precio unitario: § 336.66
T Costo
| Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Mano de Obra )
18 CUADRILLA No 41 (1 ALBANIL +1 PEON) JOR
N OFICIAL ALBANIL JOR 1.00000 $ 668.85 § 668.85
A PEON JOR 1.00000 $ 34090 § 340.90
15 CABO JOR 0.10000 $ 996.80 % 99.68
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.03330 $ 668.85 § 22.27
Suma § 1,131.70
Cantidad : 0.19362 Total $ 219.12
Total de Mano de Obra $ 219.12
Equipo
CAMION  CAMION DE VOLTEO 7 M3 MOTOR DIESEL MARCA VOLVO Hora 007261 $ 840.11 $ 61.00
RETRO RETROEXCAVADORA CON CAPACIDAD DE 1YD3 Hora 0.02420 $ 665.26 $ 16.10
Total de Equipo $ 77.10
Costo Directo $ 296.22
Indirectos ( 10.00%) $ 29.62
Subtotal $ 325.84
Financiamiento ( 0.31%) $ 1.01
Subtotal $ 326.86
Utilidad (  3.00%) $ 9.81
Precio Unitario $ 336.66

* TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N, ™

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 4
RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Clave: 5
Excavacién por medios mecanicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 mts. de profundidad, Incluye: mano de Unidad : m3
obra, material, herramienta, equipo, acarreos dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Cantidad : 50.00
P.U.O.T. - S Precio unitario : § 110.83
Costo
| Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
16 CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
A PEON JOR 1.00000 $ 340.90 $ 340.90
15 CABO JOR 0.05000 $ 996.80 $ 49.84
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.01660 $ 668.85 $ 11.10
2 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.04000 $ 401.84 $ 16.07
Suma $ 417.91
Cantidad : 0.02604 Total $ 10.88
Total de Mano de Obra $ 10.88
Equipo
RETRO RETROEXCAVADORA CON CAPACIDAD DE 1YD3 Hora 0.13023 § 665.26 § 86.64
Total de Equipo $ 86.64
Costo Directo  $ 97.52
Indirectos (  10.00%) $ 9.75
Subtotal $ 107.27
Financiamiento ( 0.31%) $ 0.33
Subtotal $ 107.60
Utilidad ( 3.00%) $ 3.23
Precio Unitario $ 110.83
** CIENTO DIEZ PESOS 83/100 M.N. **
ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 5
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

| Analisis de Precio Unitario

‘ Descripcion

Clave: 6
Relleno formado con material producto de Ilas excavaciones en capas no mayores de 15 cms. de espesor, Unidad :
cribado, para noventa por ciento (90%) por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreos, acomodos, Cantidad :
humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realizacion, P.U.O.T. Precio unitario : $
Costo ‘
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
0302-05 AGUA M3 0.02695 $ 100.00 $ 270
Total de Materiales $ 2.70
Mano de Obra
46 CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
A PEON JOR 1.00000 $ 34090 § 340.90
45 CABO JOR 0.05000 $ 996.80 % 49.84
N OFICIAL ALBANIL JOR 0.01660 $ 668.85 B 11.10
2 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.04000 $ 401.84 % 16.07
Suma $ 417.91
Cantidad : 0.08084 Total § 33.78
Total de Mano de Obra $ 33.78
Equipo
RETRO RETROEXCAVADORA CON CAPACIDAD DE 1YD3 Hora 0.02695 §$ 665.26 $ 17.93
BAILARIN, COMPACTADORA TIPO BAILARINA MARCA WACKER DE hora 051198 $ 160.68 $ 82.26
300AMP
Total de Equipo $ 100.19
Costo Directo § 136.67
Indirectos (  10.00%) $ 13.67
Subtotal $ 150.34
Financiamiento {( 0.31%) $ 0.47
Subtotal $ 150.81
Utilidad ( 3.00%) $ 4.52
Precio Unitario $ 155.33
“* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N. **
m(\
NN

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209
RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

Anéli_sis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 7
Suministro, relleno y compactacion con material calidad base al 90% de Ia prueba proctor, para mejoramiento Unidad : m3
de terreno o en desplante de zapatas. Incluye: suministro de material recomendado por laboratorio, acarreos, Cantidad : 12.00
afine y compactacion en capas de 20 cms, asi como pruebas de laboratorio, retiro de material sobrante fuera Precio unitario . $ 380.49
de la obra y lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T, B o
Costo |
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
0302-05 AGUA M3 0.02716 $ 100.00 $ 272
BASE TRI' BASE TRITURADA M3 1.00489 $ 200.00 $ 200.98
PRUEBAS PRUEBAS DE COMPACTACION PZA 0.05432 $ 260.00 $ 14.12
Total de Materiales $ 217.82
Mano de Obra
16 CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
A PEON JOR 1.00000 $ 340.80 § 340.90
15 CABO JOR 0.05000 $ 996.80 § 49.84
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.01660 $ 668.85 $ 11.10
2 HERRAMIENTA MENOR {%)mo 0.04000 $ 40184 § 16.07
Suma § 417.91
Cantidad : 0.08147 Total $ 34.05
Total de Mano de Obra $ 34.05
Equipo
BAILARIN, COMPACTADORA TIPO BAILARINA MARCA WACKER DE hora 051603 $ 160.68 $ 82.92
300AMP
Total de Equipo $ 82.92
Costo Directo $ 334.79
Indirectos { 10.00%) $ 33.48
Subtotal $ 368.27
Financiamiento ( 0.31%) $ 1.14
Subtotal $ 369.41
Utilidad (  3.00%) $ 11.08
Precio Unitario $ 380.49

** TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 49/100 M.N. *

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 7
RFC : BATH800210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

‘ Ané_li;ig-; de Preci_o ynitario

| Descripcién

Clave: 8
Plantilla de S cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo Unidad : m2
necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T. Cantidad : 30.00
- Precio unitario :  § 182.28
| Costo
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
CURA CURACRETO LTO 0.16931 $ 36.00 $ 6.10
Total de Materiales $ 6.10
Mano de Obra
18 CUADRILLA No 41 (1 ALBANIL + 1 PEON ) JOR
7 OFICIAL ALBANIL JOR 1.00000 $ 668.85 § 668.85
A PEON JOR 1.00000 $ 34090 % 340.90
15 CABO JOR 0.10000 $ 996.80 $ 99.68
yé OFICIAL ALBARIL JOR 0.03330 $ 668.85 $ 22.27
Suma $ 1,131.70
Cantidad : 0.05637 Total $ 63.79
Total de Mano de Obra $ 63.79
Auxiliares
03-2020 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, M3
RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"
0300-03  CEMENTO NORMAL GRIS TIPO | EN SACO TON 0.27300 $ 3,40000 § 928.20
0302-20 ARENA M3 0.54200 $ 300.00 $ 162.60
0302-30  GRAVA M3 065600 $ 300.00 $ 196.80
0302-05 AGUA M3 0.27100 $ 100.00 $ 27.10
REVOL REVOLVEDORA PARA CONCRETO 1 SACO Hora 0.53330 § 8484 $ 45.25
23 CUADRILLA Neo ( 1 OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 JOR 006660 $ 368475 $ 245.40
SACO + 7 PEONES))
Suma $ 1,605.35
Cantidad : 0.05637 Total $ 90.49
Total de Auxiliares $ 90.49
Costo Directo § 160.38
Indirectos ( 10.00%) $§ 16.04
Subtotal $ 176.42
Financiamiento ( 0.31%) $ 0.55
Subtotal $ 176.97
Utilidad { 3.00%) $ 6.31
Precio Unitario $ 182.28

** CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. ~™

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 8
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TEL : 6142222459
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUARUA

| Analisis de Precio Unitario

| Descripcion
Clave: 9
Zapata aislada ZA-1 de concreto de seccion constante de 240 x120 x 25 cms. de peralte, refuerzo con 1 varilla Unidad : pza
de 1/2" de diametro a cada 20 cms. una parilla y ambas direcciones, concreto premezclado y bombeado F'c= Cantidad : 8.00

250 kg/cm?. Incluye: dados de concreto de 35.0 x 35.0 cm armados con 4 var. de 5/8" y est. de 3/8" @ 20.0 Precio unitario : $ 9,764.67
ocm, cimbra, acabado comin, descimbrado, armado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta
gjecucion. P.U.O.T.

Costo

Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales

0302-05 AGUA M3 0.30950 $ 100.00 $ 30.95

0900-12 CONCRETO PREMEZC.RN F'C=250 KG/CM2 AGREGADO M3 090035 $ 189000 $ 1,701.66

MAXIMO 3/4" (AUTONIVELANTE)

0085-01 VARILLA FY=4200 KG/CM2 KG 3956048 $ 3500 $ 1,38462
Total de Materiales $ 3117.23
Mano de Obra

19 CUADRILLA No 45 (1 ALBANIL + 5 PEONES ) JOR

7 OFICIAL ALBANIL JOR 1.00000 $ 668.85 $ 668.85

16 CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR 5.00000 $ 41791 § 2,089.55

15 CABO JOR 0.25000 $ 996.80 $ 249.20

7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.08330 $ 668.85 $ 55.72

2 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.04000 $ 3,063.32 $ 122.53

Suma $ 3,185.85

Cantidad : 1.50000 Total $ 4,778.78

Total de Mano de Obra $ 4,778.78
Equipo

VIVB VIBRADOR PARA CONCRETO 4 H.P. LONGITUD 14 PIES Hora 0.84408 $ 3656 $ 30.86
Total de Equipo $ 30.86
Auxiliares

cimMC CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN M2

MADPIN3/ MADERA DE PINO DE 3A. DE 1"x4", 6 USOS, CONTACTO PT 1.40000 $ 3000 $ 42.00

19 CUADRILLA No 45 (1 ALBANIL + 5 PEONES ) JOR 0.03837 $§ 318585 $ 125.43

MADPIN3/ MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4" PT 1.40000 $ 30.00 $ 42.00

MADPIN3/ MADERA DE PINO DE 3A. POLIN DE 4" X 4" PT 310000 $ 3000 3 93.00

1900-30 CHAFLAN DE MADERA DE PINO DE 3A. DE 1" M 0.20000 $ 15.00 § 3.00

C005 Clavo con cabeza de 2" kg 0.20000 $ 21.00 $ 4.20

CLA3 Clavo con cabeza de 3" kg 0.10000 $ 21.00 $ 210

DIESEL DIESEL litro 0.50000 $ 2400 $ 12.00

Suma $ 323.73
Cantidad : 2.05391 Total $ 664.91
Total de Auxiliares $ 664,91
Costo Directo $§ 8,591.78
Indirectos (  10.00%) $ 859.18
Subtotal $§ 9,450.96
Financiamiento { 0.31%) $ 29.30
Subtotal $§ 9,480.26
Utilidad ( 3.00%) $ 284.41
Precio Unitario $§ 9,764.67
** NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N. **
- \
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Clave: 10
Suministro y colocacion de cubierta de ldmina galvanizada acabado zintro Cal. 20, con el sistema Unidad : m2
autosoportante KSPAN-P120, medido herizontal. Incluye: materiales, mano de obra, desperdicio, maniobras, Cantidad : 552.66
herramienta, equipo, elevaciones y todo fo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. a Preciounitario: §  1,349.04
Costo |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
SERGRUL SERVICIO DE GRUA PARA MONTAJE RD 0.00270 $ 10,000.00 $ 27.00
CUBLACA cubierta de lamina galvanizada acabado zintro Cal. 20, con el M2 100000 $ 110000 $ 1,100.00
sistema autosoportante kspan-P120, medido horizontal.
Total de Materiales $ 1,127.00
Mano de Obra
21 CUADRILLA No ( 1 SOLDADOR CALIFICADO + 2 JOR
AYUDANTES DE SOLDADOR )
10 SOLDADOR CALIFICADO JOR 1.00000 $ 668.85 $ 668.85
4 AYUDANTE DE SOLDADOR JOR 2.00000 $ 34090 $ 681.80
15 CABO JOR 0.15000 $ 996.80 $ 149.52
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.05000 % 668.85 $ 33.44
2 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.04000 $ 1,53361 $ 61.34
Suma $ 1,594.95
Cantidad : 0.03762 Total $ 60.00
Total de Mano de Obra $ 60.00
Costo Directo $ 1,187.00
Indirectos ( 10.00%) $ 118.70
Subtotal $ 1,306.70
Financiamiento ( 0.31%) $ 4.05
Subtotal $ 1,309.75
Utilidad (  3.00%) $ 39.29
Precio Unitario $ 1,349.04
" UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. **
ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 10
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

‘ Analisis de Precio U_nitario

|
! Descripcién

Clave: 11
Suministro y colocacién de columna C-1 a base de tubo de 8" x 3/16", peso= 25.24 kg/ml. acero A500 grado Unidad : kg
B, ver detalle de geometria en plano e02. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, Cantidad : 1,998.50
cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su Precio unitario : $ 84.62
_correcta instalacién. P.U.O.T. - o
Costo
| Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
0128-16 ACERO ESTRUCTURAL KG 1.00000 $ 50.00 $ 50.00
SERGRUL SERVICIO DE GRUA PARA MONTAJE RD 0.00050 $ 10,000.00 $ 5.00
1561-20 SOLDADURA E-7018 1/8" KG 0.07339 $ 40.00 $§ 294
THINNER  THINNER LTO 0.02500 $ 40.00 $ 1.00
RA-20 PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO LTO 0.03670 $ 150.00 $ 5.51
Total de Materiales $ 64.45
Mano de Obra
21 CUADRILLA No ( 1 SOLDADOR CALIFICADO + 2 JOR
AYUDANTES DE SOLDADOR )
10 SOLDADOR CALIFICADO JOR 1.00000 $ 668.85 $ 668.85
4 AYUDANTE DE SOLDADOR JOR 2.00000 $ 34090 $ 681.80
15 CABO JOR 0.15000 $ 996.80 $ 149.52
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.05000 $ 668.85 $ 33.44
2 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.04000 $ 1,53361 $ 61.34
Suma $ 1,594.95
Cantidad : 0.00502 Total $ 8.01
Total de Mano de Obra $ 8.01
Equipo
COMPRE COMPRESOR PORTATIL MARCA INGERSOLL RAND DE Hora 0.00208 §$ 480.83 $ 1.00
40HP
SOLDA SOLDADORA DE COMBUSTION INTERNA Hora 0.00326 $ 30667 § 1.00
Total de Equipo $ 2.00
Costo Directo $ 74.46
Indirectos { 10.00%) $ 745
Subtotal $ 81.91
Financiamiento { 0.31%) $ 0.25
Subtotal $ 82.16
Utilidad ( 3.00%) $ 2.46
Precio Unitario $ 84.62
** OCHENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. **
X
ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 11
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obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

1
| Descripcién

Clave: 12

Analisis de Precio Unitario

Suministro y colocacion de armadura A-1 con un peralte de 1.20 mts. a base de cuerda superior e inferior de 1
PER de 1" verde, celosia 1 PER de 1" verde. acero AS00 grado B, ver detalle 03 y Q7 en plano E02, medido

horizontal. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo,
_pintura, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalacién. P.U.O.T.

Clave Descripcion
Materiales

0128-16 ACERO ESTRUCTURAL

SERGRUL SERVICIO DE GRUA PARA MONTAJE
1551-20 SOLDADURA E-7018 1/8"

THINNER  THINNER

RA-20 PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO

Total de Materiales

Mano de Obra

21

10
4
15
7
2

Total de Man

Equipo
COMPRE

SOLDA

CUADRILLA No ( 1 SOLDADOR CALIFICADO + 2
AYUDANTES DE SOLDADOR )

SOLDADOR CALIFICADO

AYUDANTE DE SOLDADOR

CABO

OFICIAL ALBANIL

HERRAMIENTA MENOR

o de Obra

COMPRESOR PORTATIL MARCA INGERSOLL RAND DE
40HP
SOLDADORA DE COMBUSTION INTERNA

Total de Equipo

ING. HORACH
RFC : BATH6

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Unidad :

Cantidad :
Precio unitario : $

** OCHENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. **

O BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209
COL. LOMAS UNIVERSIDAD

00210L64

TEL : 6142222459

mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx

Costo

Unidad Cantidad unitario
KG 1.00000 $ 50.00 %
RD 0.00050 $ 10,00000 5
KG 0.07339 $ 4000 $
LTO 0.02500 % 40.00 %
LTO 0.03670 $ 150.00 §
$

JOR

JOR 1.00000 $ 668.85 $
JOR 2.00000 $ 340.90 $
JOR 0.15000 $ 99680 $
JOR 0.05000 $ 668.85 $
(%)mo 0.04000 $ 153361 $
Suma $
Cantidad : 0.00502 Total $
$
Hora 0.00208 $ 480.83 $
Hora 0.00326 $ 30667 $
$
Costo Directo $§
Indirectos ( 10.00%) $
Subtotal $
Financiamiento ( 0.31%) $
Subtotal $
Utilidad (  3.00%) $
Precio Unitario $

[
Total |

668.85
681.80
149.52
33.44
61.34
1,594.95

8.01

1.00

1.00
2.00

74.46
7.45
81.91
0.25
82.16
2.46

84.62

12



obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

| Descripcién

Clave: 13

Analisis de Precio Unitario

Suministro y colocacion de viga V-1 a base de HSS 8" x 8" x 3/16. peso= 29.21 kg/m. acero A500 grado B.
Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura,

elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalacién. P.U.O.T.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Unidad :

Cantidad :

Precio unitario :  §

Clave Descripcion Unidad Cantidad
Materiales
0128-16 ACERO ESTRUCTURAL KG 1.00000
SERGRUL SERVICIO DE GRUA PARA MONTAJE RD 0.00050
1551-20 SOLDADURA E-7018 1/8" KG 0.07338
THINNER THINNER LTO 0.02500
RA-20 PINTURA DE ESMALTE ANTICORRQOSIVO LTO 0.03669
Total de Materiales
Mano de Obra
21 CUADRILLA No ( 1 SOLDADOR CALIFICADO + 2 JOR
AYUDANTES DE SOLDADOR )
10 SOLDADOR CALIFICADO JOR 1.00000
4 AYUDANTE DE SOLDADOR JOR 2.00000
15 CABO JOR 0.15000
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.05000
2 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.04000

Total de Mano de Obra

Cantidad : 0.00502

Equipo

COMPRE COMPRESOR PORTATIL MARCA INGERSOLL RAND DE Hora 0.00208
40HP

SOLDA SOLDADORA DE COMBUSTION INTERNA Hora 0.00326

Total de Equipo

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS
RFC : BATHE00210L64

PAPAN

AR

Costo
unitario

50.00
10,000.00
40.00
40.00
150.00

668.85
340.90
996.80
668.85
1,533.61
Suma
Total

480.83

306.67

Costo Directo
Indirectos (  10.00%)

Financiamiento (

Utilidad (

Subtotal
0.31%)
Subtotal
3.00%)

Precio Unitario

** OCHENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. ~*

DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209
COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx

Wmwasmeeene

PHAAPAPAPPARAP

b ]

» NP PP,

Total |

50.00
5.00
294
1.00
5.50

64.44

668.85
681.80
149.52
33.44
61.34
1,594.95

8.01

1.00

1.00
2.00

74.45
7.45
81.90
0.26
82.15

2.46

kg
1,520.38
84.61
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCGION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUARUA

Analisis de Precio Unitaa )

| Descripcién
Clave: 14
Suministro y colocacion de placa base para columna C-1 y C-2 de 3/4" x 35 cm x 35 cm. peso= 18.32 kg/pza. Unidad : pza
acero A-36. ver detalle 09 en plano EO1. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, Cantidad : 16.00
cortes, fondo anticorrosiva, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para Precio unitario: $ 1,350.18
su correcta instalacion. P.U.O.T. B - -
| Costo
| Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
0128-16 ACERO ESTRUCTURAL KG 18.36000 $ 5000 $ 918.00
SERGRUL SERVICIO DE GRUA PARA MONTAJE RD 0.00000 $ 10,000.00 $ 0.00
1551-20 SOLDADURA E-7018 1/8" KG 0.50000 $ 40.00 $ 20.00
THINNER THINNER LTO 0.75000 $ 40.00 $ 30.00
RA-20 PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO LTO 0.40000 $ 150.00 $ 60.00
Total de Materiales $ 1,028.00
Mano de Obra
.21 CUADRILLA No ( 1 SOLDADOR CALIFICADO + 2 JOR
AYUDANTES DE SOLDADOR )
10 SOLDADOR CALIFICADO JOR 1.00000 $ 668.85 $ 668.85
4 AYUDANTE DE SOLDADOR JOR 200000 $ 34090 $ 681.80
15 CABO JOR 0.15000 $ 996.80 $ 149.52
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.05000 $ 668.85 $ 33.44
2 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.04000 $§ 153361 $ 61.34
Suma $ 1,594.95
Cantidad : 0.06270 Total $ 100.00
Total de Mano de Obra $ 100.00
Equipo
COMPRE COMPRESOR PORTATIL MARCA INGERSOLL RAND DE Hora 0.06239 $ 480.83 % 30.00
40HP
SOLDA SOLDADORA DE COMBUSTION INTERNA Hora 0.09783 $ 30667 $ 30.00
Total de Equipo $ 60.00
Costo Directo $ 1,188.00
Indirectos (  10.00%) $ 118.80
Subtotal § 1,306.80
Financiamiento ( 0.31%) $ 4.05
Subtotal $ 1,310.85
Utilidad (  3.00%) $ 39.33
Precio Unitario $ 1,350.18

** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 18/100 M.N, **

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS
RFC : BATH600210L64

DIRECCION : UNIVERSIDAD

o

DE LA SORBONA No. 4209 14

COL. LOMAS UNIVERSIDAD

TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

| Analisis de Precio Unitario N
Descripcién
Clave: 15
Suministro y colocacién de juego de 4 anclas a base de rdo liso de 3/4" de diametro (cuerpo= 75 cms. extremo Unidad : jgo
roscado= 15 cms. y gancho= 30 cms.) peso= 10.80 kg/jgo. desplante de columna C-1. acero A-36. ver detalle Cantidad : 16.00
07 en plano EO1. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, Precio unitario $ 1,285.42
fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalacion
P.U.O.T.
Costo |
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Materiales
1551-35 SOLDADURA E-6010 DE 1/8" KG 0.10088 $ 4000 $ 4.40
ANCLA3/4 4 anclas a base de rdo liso de 3/4" de didgmetro (cuerpo= 75 JUEGO 0.98893 § 900.00 $ 890.04
cms. extremo roscado= 15 cms. y gancho= 30 cms.) peso=
10.80 kg/jgo.
Total de Materiales $ 894.44
Mano de Obra
21 CUADRILLA No ( 1 SOLDADOR CALIFICADO + 2 JOR
AYUDANTES DE SOLDADOR )
10 SOLDADOR CALIFICADO JOR 1.00000 $ 668.85 $ 668.85
4 AYUDANTE DE SOLDADOR JOR 200000 $ 340.80 $ 681.80
15 CABO JOR 0.15000 $ 996.80 $ 149.52
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.05000 $ 668.85 $ 33.4
2 HERRAMIENTA MENOR {%)mo 0.04000 $ 153361 $ 61.34
Suma $ 1,594.95
Cantidad : 0.10988 Total $ 175.25
Total de Mano de Obra $ 175.25
Equipo
SOLDA SOLDADORA DE COMBUSTION INTERNA Hora 0.20000 $ 306.67 % 61.33
Total de Equipo $ 61.33
Costo Directo $  1,131.02
Indirectos (  10.00%) $ 113.10
Subtotal $ 1,244.12
Financiamiento (  0.31%) § 3.86
Subtotal $§ 1,247.98
Utilidad (  3.00%) $ 37.44
Precio Unitario $ 1,285.42
" UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N, **
ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 15
RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD

TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

{ Descripcién ‘
Clave: 16
Suministro y colocacién de cartabones triangulares para columnas C-1 y C-2 de 3/8" x 10 cms. x 15 cms. Unidad : kg
peso= 0.56 kg/pza. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, sotdadura, cortes, fondo Cantidad : 56.64
anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta Precio unitario: $ 84.62
instalacion. P.U.O.T. - -
| Costo
| Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total |
Materiales
0128-16 ACERO ESTRUCTURAL KG 1.00000 $ 50.00 $ 50.00
SERGRUL SERVICIO DE GRUA PARA MONTAJE RD 0.00050 $ 10,000.00 $ 5.00
1551-20 SOLDADURA E-7018 1/8" KG 0.07339 $ 4000 $ 2.94
THINNER THINNER LTO 0.02500 $ 4000 $ 1.00
RA-20 PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO LTO 0.03670 $ 150.00 $ 5.51
Total de Materiales $ 64.45
Mano de Obra
21 CUADRILLA No ( 1 SOLDADOR CALIFICADO + 2 JOR
AYUDANTES DE SOLDADOR )
10 SOLDADOR CALIFICADO JOR 1.00000 $ 668.85 § 668.85
4 AYUDANTE DE SOLDADOR JOR 2.00000 % 34090 % 681.80
15 CABO JOR 0.15000 $ 996.80 § 149.52
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.05000 $ 668.85 § 33.44
2 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.04000 $ 153361 § 61.34
Suma $ 1,594.95
Cantidad : 0.00502 Total $ 8.01
Total de Mano de Obra $ 8.01
Equipo
COMPRE COMPRESOR PORTATIL MARCA INGERSOLL RAND DE Hora 0.00208 $ 48083 $ 1.00
40HP
SOLDA SOLDADORA DE COMBUSTION INTERNA Hora 000326 $ 30667 $ 1.00
Total de Equipo $ 2,00
Costo Directo § 74.46
Indirectos ( 10.00%) $ 745
Subtotal $ 81.91
Financiamiento { 0.31%) $§ 0.25
Subtotal $ 82.16
Utilidad ( 3.00%) $ 2.46
Precio Unitario $ 84.62

** OCHENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. ™

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 16
RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx



obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

‘ Descripcion
Clave: 17

Analisis de Precio Unitario

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Suministro y colocacion de ménsulas triangular para apoyo de viga V-1 en columna C-1 de 1/4" x 15 cms. x 15
cms. peso= 0.56 kg/pza. acero A-36. ver detalle 08 en plano EQ2. Incluye: material, mano de obra,

herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acatreos,

desperdicios

. ¥ todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T.

‘ Clave

Materiales
0128-16
SERGRUL
1551-20
THINNER
RA-20

Descripcion

ACERO ESTRUCTURAL

SERVICIO DE GRUA PARA MONTAJE
SOLDADURA E-7018 1/8"

THINNER

PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO

Total de Materiales

Mano de Obra

21

CUADRILLA No ( 1 SOLDADOR CALIFICADO + 2
AYUDANTES DE SOLDADOR )

10 SOLDADOR CALIFICADO

4 AYUDANTE DE SOLDADOR

15 CABO !

7 OFICIAL ALBANIL

2 HERRAMIENTA MENOR
Total de Mano de Obra
Equipo

COMPRE COMPRESOR PORTATIL MARCA INGERSOLL RAND DE

40HP

SOLDA SOLDADORA DE COMBUSTION INTERNA

Total de Equipo

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS

RFC : BATH6

Unidad :

Costo

Unidad Cantidad unitario

KG 1.00000 $ 50.00

RD 0.00050 $ 10,000.00

KG 0.07339 $ 40.00

LTO 0.02500 $ 40.00

LTO 0.03670 $ 150.00
JOR

JOR 1.00000 $ 668.85

JOR 2.00000 $ 340.90

JOR 0.15000 §$ 996.80

JOR 0.05000 $ 668.85

(%)mo 0.04000 $ 1,533.61

Suma

Cantidad : 0.00502 Total

Hora 0.00208 $ 480.83

Hora 0.00326 $ 306.67

Costo Directo

Indirectos { 10.00%)

Subtotal

Financiamiento { 0.31%)

Subtotal

Utitidad (  3.00%)

Precio Unitario

** OCHENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. **

00210164 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459

mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx

DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209

PARAPBPAPBPRE AAPAPR PP

P &

v PP PH N

Cantidad :
Precio unitario : $

Total

50.00
5.00
2.94
1.00
5.51

64.45

668.85
681.80
149.52
33.44
61.34
1,594.95
8.01
8.01

1.00

1.00
2.00

74.46
7.45
81.91
0.25
82.16
2.46

84.62
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

| ' Analisis de Precio Unitario

|
Eescripcién - !

Clave: 18
Suministro y colocacion de Grout entre dado de 0.35 x 0.35 mts. y placa base de columna, Incluye: materiales, Unidad : pza
mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. Cantidad : 16.00
) B i - Precio unitario: $ 603.91
Costo |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
GROUT GROUT EN SACO saco 0.34458 $ 1,00000 $ 344.58
1900-05 MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1" X 4" PT 0.55661 $ 21.00 $ 11.69
1900-10 MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4" PT 0.55661 $ 21.00 $ 11.69
DIESEL DIESEL litro 0.23856 $ 2400 $ 573
0100-00 CLAVODE 21/2" A3 1/2" KG 0.10602 $ 50.00 $ 5.30
Total de Materiales $ 378.99
Mano de Obra
.20 CUADRILLA ( 1 CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 JOR
AYUDANTE DE CARPINTERIA OBRA NEGRA )
8 CARPINTERO DE OBRA NEGRA JOR 1.00000 3 668.85 § 668.85
3 AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA JOR 1.00000 $ 34080 § 340.90
A5 CABO JOR 0.10000 $ 996.80 $ 99.68
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.03330 $ 668.85 § 2227
2 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 004000 $ 113170 $ 45.27
Suma $ 1,176.97
Cantidad : 0.05302 Total $ 62.40
18 CUADRILLA No 41 (1 ALBANIL + 1 PEON ) JOR
7 OFICIAL ALBANIL JOR 1.00000 $ 668.85 $ 668.85
A PEON JOR 1.00000 $ 34090 $ 340.90
15 CABO JOR 0.10000 $ 996.80 $ 99.68
M OFICIAL ALBANIL JOR 0.03330 $ 668.85 % 22.27
Suma $ 1,131.70
Cantidad : 0.07951 Total $ 89.98
Total de Mano de Obra $ 152.38
Costo Directo $ §31.37
Indirectos ( 10.00%) $ 53.14
Subtotal $ 684.51
Financiamiento ( 0.31%) $ 1.81
Subtotal $ 586.32
Utilidad ( 3.00%) ¢ 17.59
Precio Unitarioc $ 603.91

** SEISCIENTOS TRES PESOS 91/100 M.N. **

]

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 18
RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

| Analisis de Precio Unitario

_—

Descripcion
Clave: 19
Suministro y colocacion de canalén tipo 1 para los extremos del domo, a base de lamina galvanizada cal. 24 Unidad :
de seccion variable, Incluye: soporte de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" a cada 2.00 mts. a todo lo largo del canalén, Cantidad :
soldadura, sikaflex 1a en uniones, traslapes, maniobras, pijas y todo lo necesario para su ejecucién. P.U.O.T. Precio unitario : §
Costo
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
CANA1 canaldn tipo 1 para los extremos del domo, a base de lamina M 0.96575 $ 30000 $ 289.73
galvanizada cal. 24 de seccion variable, Incluye: soporte de
PTR de 1 1/2" x 1 1/2" a cada 2.00 mts. a todo lo largo del
canalon, soldadura, sikaflex 1a en uniones, traslapes,
maniobras, pijas y todo lo necesario para su ejecucion
Total de Materiales $ 289.73
Mano de Obra
21 CUADRILLA No ( 1 SOLDADOR CALIFICADO + 2 JOR
AYUDANTES DE SOLDADOR )
10 SOLDADOR CALIFICADO JOR 1.00000 $ 668.85 % 668.85
4 AYUDANTE DE SOLDADOR JOR 2.00000 $ 34090 $ 681.80
15 CABO ) JOR 0.15000 $ 996.80 $ 149.52
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.05000 $ 668.85 $ 33.44
2 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 004000 $ 153361 $ 61.34
Suma $ 1,594.95
Cantidad : 0.10729 Total § 17112
Total de Mano de Obra $ 171.12
Costo Directo $ 460.85
Indirectos (  10.00%) $ 46.09
Subtotal $ 506.94
Financiamiento { 0.31%) $ 1.57
Subtotal $ 508.51
Utilidad (  3.00%) $ 15.26
Precio Unitario $ 523.77

** QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 77/100 M.N. **

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209
RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx

42.90
523.77
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 20
Suministro de bajada pluvial de lamina galvanizada cal. 24 de 20 x 20 cms. Incluye: soporteria, materiales, Unidad : m
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T. Cantidad : 16.56
_ - - Precio unitario : % 512.35
| Costo
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
BPLUV BAJADA PLUVIAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 DE M 0.96494 § 290.00 $ 279.83
SECCION 20X20
Total de Materiales $ 279.83
Mano de Obra
21 CUADRILLA No ( 1 SOLDADOR CALIFICADO + 2 JOR
AYUDANTES DE SOLDADOR )
10 SOLDADOR CALIFICADO JOR 1.00000 $ 668.85 $ 668.85
4 AYUDANTE DE SOLDADOR JOR 200000 $ 34090 3 681.80
15 CABO JOR 0.15000 $ 996.80 $ 149.52
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.05000 $ 668.85 $ 33.44
2 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 004000 $ 153361 $ 61.34
Suma $ 1,594.95
Cantidad : 0.10720 Total $ 170.98
Total de Mano de Obra $ 170.98
Costo Directo $ 450.81
Indirectos (  10.00%) $ 45.08
Subtotal $ 495.89
Financiamiento ( 0.31%) $ 154
Subtotal $ 49743
Utilidad ( 3.00%) $ 14.92
Precio Unitario $ §12.35
** QUINIENTOS DOCE PESOS 35/100 M.N. **
ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 20

RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

i Analisis de Precio Unitario

| Descripcién
Clave: 21
Banqueta de concreto hidraulico premezclado con espesor de 10.0 cm en acabado rayado de fc=150 kg/cm2 Unidad : m2
para bancquetas, por unidad de obra terminada. Incluye: malla electrosoldada 6-6/10-10 concreto y Cantidad : 166.04
materiales, cargas, descargas, mano de obra, herramientas, almacenamientos y movimientos en la obra, Precio unitario : $ 520.43
. curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. - .
| Costo |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Materiales
MALELE6" MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO 0.00000 $ 3,62450 $ 0.00
Total de Materiales $ 0.00
Auxiliares
150 CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 M3
0302-20 ARENA M3 0.53600 $ 300.00 § 160.80
0302-30 GRAVA M3 0.65000 $ 300.00 $ 195.00
0302-05 AGUA M3 0.26300 $ 100.00 $ 26.30
0300-03 CEMENTO NORMAL GRIS TIPO | EN SACO TON 0.32600 $ 340000 $ 1,108.40
CUAO1 CUADRILLA 01 (1 ALBANIL + 2 AYUDANTES + 1/10 CABO) JOR 0.18000 $ 1,566.36 $ 281.94
REVOL REVOLVEDORA PARA CONCRETO 1 SACO Hora 2.00000 $ 8484 § 169.68
Suma $ 1,942.12
Cantidad : 0.11908 Total $ 231.27
cIMC CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN M2
MADPIN3/ MADERA DE PINO DE 3A. DE 1"x4", 6 USOS, CONTACTO PT 1.40000 $ 3000 $ 42.00
19 CUADRILLA No 45 (1 ALBANIL + 5 PEONES ) JOR 003937 $ 318585 $ 125.43
MADPIN3/ MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4" PT 1.40000 $ 3000 % 42.00
MADPIN3/ MADERA DE PINO DE 3A. POLIN DE 4" X 4" PT 3.10000 $ 3000 $ 93.00
1900-30 CHAFLAN DE MADERA DE PINO DE 3A. DE 1" M 0.20000 $ 15.00 $ 3.00
C005 Clavo con cabeza de 2" kg 0.20000 $ 2100 $ 4.20
CLA3 Clavo con cabeza de 3" kg 0.10000 $ 2100 $ 210
DIESEL DIESEL litro 0.50000 $ 2400 $ 12.00
Suma $ 323.73
Cantidad : 0.26799 Total $ 86.76
CUAO1 CUADRILLA 01 (1 ALBANIL + 2 AYUDANTES + 1/10 CABO) JOR
b7z OFICIAL ALBANIL JOR 1.00000 $ 668.85 $ 668.85
A PEON JOR 2.00000 $ 34090 $ 681.80
15 CABO JOR 0.10000 $ 99680 $ 99.68
FACHEME FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.03000 $ 145033 $ 43.51
FACMAIN FACTOR DE MANDO INTERMEDIO (%)mo 0.05000 $ 145033 $ 72,52
Suma $ 1,566.36
Cantidad : 0.08931 Total $ 139.89
Total de Auxiliares $ 457.92
Costo Directo $ 457.92
Indirectos (  10.00%) $ 45.79
Subtotal $ 503.71
Financiamiento { 0.31%) $ 1.56
Subtotal $ 505.27
Utilidad ( 3.00%) $ 15.16
Precio Unitario $ 520.43
** QUINIENTOS VEINTE PESOS 43/100 M.N. **
ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 21

RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
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obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

‘Analisis de Precio Unitario

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Descripcion

Clave: 22

Suministro e instalacién de equipo de control para alumbrado de 40x40x20 cms. tipo NEMA 3R, sellado en las
uniones en paredes y con empaques en la puerta, fondo de ldmina, puerta con bisagras de uso pesado y porta

candado reforzado de cal. 0,635 cms. como minimo. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion.

P.UO.T.

Clave Descripcion

Materiales

ARMARIO Equipo de control para alumbrado de 40 cms x 40 cms x 20
cms tipo Nema 3R, sellado en las uniones en paredes y con
empaques en la puerta, fondo de lamina, puerta con bisagras
de uso pesado y porta candado reforzado de cal. 0,635 cms
como minimo

Total de Materiales

Mano de Obra

.22 CUADRILLA No ( 1 ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE
ELECTRICISTA)

9 ELECTRICISTA

6 AYUDANTE DE ELECTRICISTA

A5 CABO

7 OFICIAL ALBANIL

Total de Mano de Obra

Unidad :

Cantidad :
Precio unitario: $

Costo

Unidad Cantidad unitario Total
PZA 098556 $ 1,20000 $ 1,18267
$ 1,182.67

JOR
JOR 100000 $ 668.85 $ 668.85
JOR 1.00000 $ 34090 % 340.90
JOR 0.10000 $ 996.80 $ 99.68
JOR 003330 $ 668.85 $ 22.27
Suma $ 1,131.70
Cantidad : 0.21901 Total $ 247.85
$ 247.85
Costo Directo $  1,430.52
Iindirectos ( 10.00%) $ 143.05
Subtotal $ 1,673.57
Financiamiento ( 0.31%) $ 4.88
Subtotal $§ 1,578.45
Utilidad (  3.00%) $ 47.35
Precio Unitario $ 1,625.80

** UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N. **

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209

RFC : BATHB00210L64

COL. LOMAS UNIVERSIDAD

TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

| Descripcién
Clave: 23
Suministro e instalacion de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x30amps con capacidad Unidad : Pza
interruptiva 10 KA, 240V. marca General Electric o similar, incluye mano de obra y todo lo necesario para su Cantidad : 1.00
_goEctg_l_’ulcipﬂam_ient_o.LU._O.T._ — ___ Preciounitario: § 491634
[ Costo |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad uhitario Total |
Materiales ]
INT2X20A} INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA PZA 1.00002 $ 4,20000 § 4,200.08
MOLDEADA DE 2X20 AMP 10KVA 240V
Total de Materiales $ 4,200.08
Mano de Obra
22 CUADRILLA No ( 1 ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE  JOR
ELECTRICISTA )
.9 ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 668.85 § 668.85
6 AYUDANTE DE ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 340.90 $ 340.90
15 CABO JOR 0.10000 $ 996.80 $ 99.68
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.03330 $ 668.85 $ 22.27
Suma $ 1,131.70
Cantidad : 0.11111 Total $ 125.74
Total de Mano de Obra $ 125.74
Costo Directo $  4,325.82
Indirectos (  10.00%) $ 432,58
Subtotal $ 4,758.40
Financiamiento ( 0.31%) $ 14.75
Subtotal $ 4,773.15
Utilidad (  3.00%) $ 143.19
Precio Unitario $  4,916.34
** CUATRO MiL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 34/100 M.N. *
ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 23
RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD

TEL : 6142222459
mait: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

-Iﬁlisis de Preao Unitario

Descripcion

Clave: 24
Suministro e instalacién de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x20amps con capacidad Unidad : Pza
interruptiva 10 KA, 240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su Cantidad : 1.00
_correcto funcionamiento. P.U.O.T. - - Precio unitario : $  4,916.34
| Costo
| Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Materiales
INT2X20Al INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA PZA 1.00002 $ 420000 $ 4,200.08
MOLDEADA DE 2X20 AMP 10KVA 240V
Total de Materiales $ 4,200.08
Mano de Obra
22 CUADRILLA No ( 1 ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE JOR
ELECTRICISTA )
9 ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 668.85 % 668.85
6 AYUDANTE DE ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 34090 % 340.90
15 CABO JOR 0.10000 $ 996.80 § 99.68
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.03330 $ 668.85 % 22.27
Suma $ 1,131.70
Cantidad : 0.11111 Total § 125.74
Total de Mano de Obra $ 125.74
Costo Directo $ 4,325.82
Indirectos ( 10.00%) $ 432,58
Subtotal $ 4,758.40
Financiamiento ( 0.31%) $ 14.75
Subtotal $§ 4,773.15
Utilidad ( 3.00%) $ 143.19
Precio Unitario $ 4,916.34
** CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 34/100 M.N. ™
ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 24

RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mall: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

Descripcion

Analisis de Precio Unitario

Clave: 25
Suministro e instalacién de fotocelda de candado de fabricacion electronica 240V. respuesta a 1 FC, incluye Unidad :
conexién, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. Cantidad :
I _ Precio unitario : §
Costo
| Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
FOTOCEL FOTOCELDA CANDADO DE FABRICACION ELECTRONICA PZA 0.95706 $ 8400 % 80.96
240V, RESPUESTA A 1FT
BFOTOCE BASE PARA FOTOCELDA PZA 095706 § 55.00 $ 52.64
Total de Materiales $ 142.60
Mano de Obra
22 CUADRILLA No ( 1 ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE JOR
ELECTRICISTA)
9 ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 668.85 $ 668.85
6 AYUDANTE DE ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 34090 $ 340.90
15 CABO JOR 0.10000 $ 99680 $ 99.68
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.03330 $ 668.85 $ 22.27
Suma $§ 1,131.70
Cantidad : 0.10633 Total $ 120.33
Total de Mano de Obra $ 120.33
Costo Directo $ 262.93
Indirectos ( 10.00%) $ 26.29
Subtotal $ 289.22
Financiamiento ( 0.31%) $ 0.90
Subtotal $ 290.12
Utilidad ( 3.00%) $ 8.70
Precio Unitario $§ 298.82

** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. ~™

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209
RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD

TEL : 6142222459

mail: direccion.general@construcclonesbarrera.com.mx

Pza
1.00
298.82
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

‘ ) Analisis de Precio Unitariq

‘ Descripcion

Clave: 26
Elaboracién de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecénicos de 40 x 80 cms. alojando 1 ducto Unidad : m
de polietileno de aita densidad RD 19 de 51 MM de diametro color rojo incluye: retiro de escombro, relleno con Cantidad : 60.00
producto de excavacién, 5 cm de arena por arriba y por abajo del ducto, compactacién, mano de obra, Precio unitario © $ 360.12
herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalacién. P.U.O.T. -
Costo
| Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
0302-20 ARENA M3 0.02885 $ 300.00 $ 8.66
DUCTO-Pt Ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 MM de M 1.03859 $§ 5218 $ 54.19
diametro color rojo
0302-05 AGUA M3 0.37505 $ 100.00 $ 37.51
Total de Materiales $ 100.36
Equipo
BAILARIN, COMPACTADORA TIPO BAILARINA MARCA WACKER DE  hora 0.11540 $ 160.68 $ 18.54
300AMP
RETRO RETROEXCAVADORA CON CAPACIDAD DE 1YD3 Hora 011540 § 665.26 $ 76.77
CAMION  CAMION DE VOLTEO 7 M3 MOTOR DIESEL MARCA VOLVO Hora 014426 §$ 840.11 § 121.19
Total de Equipo $ 216.50
Costo Directo $ 316.86
Indirectos ( 10.00%) $ 31.69
Subtotal $ 348.55
Financiamiento ( 0.31%) $ 1.08
Subtotal $ 349.63
Utilidad ( 3.00%) $ 10.49
Precio Unitario $ 360.12
** TRESCIENTOS SESENTA PESOS 12/100 M.N. **
ING. HORAC!O BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 26

RFC : BATHE600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direcclon.general@construccionesbarrera.com.mx



obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

‘ Descripcion
Clave: 27

Analisis de Precio Unitario

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Suministro e instalacién de reflector led de QTLED 66W. marca LITHONIA o similar. Incluye: material,
soporteria, cable uso rudo 3X10, conector tipo glandula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor

¥ todo lo necesario para su correcta instalacién. P.U.O.T.

‘ Clave Descripcion

Materiales

REFLED REFLECTOR LED DE QTLED 66W MCA. LITHONIA O
SIMILAR

Total de Materiales

Mano de Obra

22 CUADRILLA No ( 1 ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE
ELECTRICISTA)

9 ELECTRICISTA

6 AYUDANTE DE ELECTRICISTA

15 CABO

7 OFICIAL ALBARNIL

Total de Mano de Obra

Costo

Unidad Cantidad unitario

PZA 099012 $ 1,005.75
JOR

JOR 1.00000 $ 668.85

JOR 1.00000 $ 340.90

JOR 0.10000 $ 996.80

JOR 0.03330 $ 668.85

Suma

Cantidad : 0.41255 Total

Costo Directo

Indirectos (  10.00%)

Subtotal

Financiamiento ( 0.31%)

Subtotal

Utilidad ( 3.00%)

Precio Unitario

** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N. ~*

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209

RFC : BATHB600210L64

COL. LOMAS UNIVERSIDAD

TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccianesbarrera.com.mx

Unidad :

LB R R R R R

“ e

Cantidad :
Precio unitario :  $

668.85
340.90
99.68
22.27
1,131.70
466.88
466.88

1,462.69
146.27
1,608.96
4.99
1,613.95
48.42

1,662.37

Pza
1.00
1,662.37
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obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

| Descripcion
Clave: 28

Analisis de Precio Unitario

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Suministro e instalacién de tuberfa pared delgada galvanizada de 1". Incluye: coples de compresion,

soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacién. P.U.O.T.

Clave Descripcion
Materiales .

cC COPLES DE COMPRESION

TPD1 TUBERIA PARED DELGADA GALVANIZADA DE 1"

SOPORTE SOPORTERIA PARA TUBERIA GALVANIZADA DE
DIFERENTES DIAMETROS
Total de Materiales

Mano de Obra

22 CUADRILLA No ( 1 ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE
ELECTRICISTA )

9 ELECTRICISTA

6 AYUDANTE DE ELECTRICISTA

15 CABO

7 OFICIAL ALBANIL

Total de Mano de Obra

PZA
M
LOTE

JOR

JOR
JOR
JOR
JOR

Unidad Cantidad

1.25486
1.00411
0.52989

1.00000

Cantidad : 0.02789

Ly

AP A

Costo

unitario

20.60
95.00
30.00

668.85
340.90
996.80
668.85
Suma
Total

Costo Directo

Indirectos (  10.00%)

Utilidad (

Financiamiento (

Subtotal
0.31%)
Subtotal
3.00%)

Precio Unitario

" DOSCIENTOS CUATRO PESOS 57/100 M.N. **

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209
COL. LOMAS UNIVERSIDAD

RFC : BATH600210L64

TEL : 6142222459

mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx

Unidad :

© 9 PP

G PP PP

- AP PAPAD

Cantidad :
Precio unitario :  §

Total J

37.15
95.39
15.90

148.44

668.85
340.90
99.68
22.27
1,131.70
31.56
31.56

180.00
18.00
198.00
0.61
198.61
5.96

204.67
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

— — ~ Analisis de Precio Unitario

| Descripcion
Clave: 29
Suministro e instalacién de tuberia pared gruesa galvanizada de 1" . Incluye: coples de compresion, Unidad :
soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo o necesario para su correcta instalaciéon. P.U.O.T. Cantidad :
i Precio unitario: §
i Costo [
| Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total |
Materiales
cc COPLES DE COMPRESION PZA 125626 $ 2960 $ 37.19
SOPORTE SOPORTERIA PARA TUBERIA GALVANIZADA DE LOTE 0.53046 3 30.00 § 15.91
DIFERENTES DIAMETROS
TPG1 TUBERIA DE PARED GRUESA 1 M 1.00506 $ 12.00 $ 12.06
Total de Materiales $ 65.16
Mano de Obra
22 CUADRILLA No ( 1 ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE JOR
ELECTRICISTA)
9 ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 668.85 & 668.85
6 AYUDANTE DE ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 340.90 3 340.20
15 CABO JOR 0.10000 $ 996.80 % 99.68
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.03330 $ 668.85 % 22.27
Suma § 1,131.70
Cantidad : 0.02791 Total $ 31.59
Total de Mano de Obra $ 31.59
Costo Directo $ 96.75
Indirectos ( 10.00%) $ 9.68
Subtotal $ 106.43
Financiamiento ( 0.31%) $ 0.33
Subtotal $ 106.76
Utilidad (  3.00%) $ 3.20
Precio Unitario $ 109.96

** CIENTO NUEVE PESOS 96/100 M.N. **

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209
RFC : BATHE00210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

Anilisis de Precio Unitario ]

‘ Descripcion

Clave: 30
Suministro e instalacién de tuberia pared delgada galvanizada de 3/4". Incluye: coples de compresién, Unidad : m
soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacién. P.U.O.T. Cantidad : 60.00
- - Preciounitario: § 518.67
' Costo
| Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
ccC COPLES DE COMPRESION PZA 1.23030 $ 2060 $ 36.42
SOPORTE SOPORTERIA PARA TUBERIA GALVANIZADA DE LOTE 051960 $ 30.00 $ 15.59
DIFERENTES DIAMETROS
TPD3/4 TUBERIA PARED DELGADA GALVANIZADA DE 3/4" M 0.98424 $ 65.00 $ 63.98
Total de Materiales ) $ 115.99
Mano de Obra
22 CUADRILLA No ( 1 ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE JOR
ELECTRICISTA)
.9 ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 668.85 §$ 668.85
6 AYUDANTE DE ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 34090 $ 340.90
A5 CABO JOR 0.10000 $ 996.80 $ 99.68
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.03330 $ 668.85 $ 2227
Suma $ 1,131.70
Cantidad : 0.30076 Total $ 340.37
Total de Mano de Obra $ 340.37
Costo Directo $ 456.36
Indirectos (  10.00%) $ 45.64
Subtotal $ 502.00
Financiamiento ( 0.31%) § 1.56
Subtotal $ 503.56
Utilidad (  3.00%) $ 15.11
Precio Unitario $ 518.67

** QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N, ™

ING. HORAC!O BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 30
RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

T AnaisisdePrecio Unine

Descripcién
Clave: 31
Suministro e instalacién de poliducto de 1 1/4" servicio pesado incluye, excavacién por medios manuales, Unidad : m
conectores, pegamento, guiado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta Cantidad : 30.00
instalacién. P.U.O.T.. —_— _Precio unitario :  § 486.21
Costo
| Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
POLIDUC™ POLIDUCTO DE SERVICIO PESADO DE 1-1/4" M 097292 § 20.00 $ 19.46
Total de Materiales $ 19.46
Mano de Obra
22 CUADRILLA No ( 1 ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE  JOR
ELECTRICISTA)
.9 ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 668.85 $ 668.85
6 AYUDANTE DE ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 34090 $ 340.90
15 CABO JOR 0.10000 $ 996.80 3 99.68
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.03330 $ 668.85 3 22.27
Suma $ 1,131.70
Cantidad : 0.29729 Total $ 336.44
Total de Mano de Obra $ 336.44
Equipo
RETRO RETROEXCAVADORA CON CAPACIDAD DE 1YD3 Hora 0.10809 $ 665.26 $ 71.91
Total de Equipo $ 71.91

Costo Directo
Indirectos (  10.00%)
Subtotal

Financiamiento ( 0.31%)
Subtotal

Utilidad (  3.00%)

©» LA rnm

Precio Unitario
** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. **

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS ‘DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209 31
RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

Analisis de Precio U;|itario

| Descripcién
Clave: 32
Suministro e instalacién de registro de 40x40x60 cms. prefabricado marca muiticreto o similar, incluye: Unidad :
apertura de zanja, retiro de escombro, relleno con material producto de la excavacién, nivelacién, tapa de Cantidad :
concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta  Precio unitario ; $
instalacién. P.U.O.T, )
Costo
| Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
REG4040¢ REGISTRO DE 40X40X60CM PREFABRICADO MARCA  PZA 098189 $ 2,100.00 $ 206197
MULTICRETO O SIMILAR CON TAPA DE CONCRETO
Total de Materiales $§ 2,061.97
Mano de Obra
.22 CUADRILLA No ( 1 ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE JOR
ELECTRICISTA)
9 ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 668.85 $ 668.85
6 AYUDANTE DE ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 34090 $ 340.90
15 CABO JOR 0.10000 $ 996.80 $ 99.68
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.03330 § 668.85 $ 22.27
Suma $§ 113170
Cantidad : 0.51822 Total $ 586.47
Total de Mano de Obra $ 586.47
Equipo
RETRO RETROEXCAVADORA CON CAPACIDAD DE 1YD3 Hora 051822 % 665.26 $ 344.75
CAMION  CAMION DE VOLTEO 7 M3 MOTOR DIESEL MARCA VOLVO Hora 051822 % 840.11 % 435.36
Total de Equipo $ 780.11
Costo Directo $ 3,428.55
Indirectos { 10.00%) $ 342.86
Subtotal $ 3,771.41
Financiamiento ( 0.31%) $ 11.69
Subtotal $§ 3,783.10
Utilidad (  3.00%) $ 113.49
Precio Unitarioc $§ 3,896.59

** TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESQS 59/100 M.N. **

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209
RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccjonesbarrera.com.mx

pza
4.00
3,896.59
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obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

Descripcion
Clave: 33

Analisis de Precio Unitario

Suministro e instalacién de registro tipo condulet tipo "T" de 3/4" incluye soporteria, mano de obra,

herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacién. P.U.O.T.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Unidad :

Cantidad :

Precio unitario : $

| Costo
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario
Materiales .
SOPORTE SOPORTERIA PARA  TUBERIA GALVANIZADA DE LOTE 0.34059 $ 3000 $
DIFERENTES DIAMETROS
REGT3/4 REGISTRO CONDULET TIPO "T* DE 3/4" PZA 111454 $ 40.00 $
Total de Materiales $
Mano de Obra
22 CUADRILLA No ( 1 ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE JOR
ELECTRICISTA )
9 ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 668.85 $
6 AYUDANTE DE ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 34090 $
15 CABO JOR 0.10000 $ 996.80 $
il OFICIAL ALBARIL JOR 0.03330 $ 668.85 $
Suma $
Cantidad : 0.03096 Total $
Total de Mano de Obra $
Costo Directo $
Indirectos (  10.00%) $
Subtotal $
Financiamiento { 0.31%) $
Subtotal $
Utilidad ( 3.00%) $
Precio Unitario $

** CIENTO DOS PESOS 10/100 M.N, **

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS
RFC : BATHB00210L64

TEL : 6142222459

mail: direccion.general@construcgipnesbarrera.com.mx

DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209
COL. LOMAS UNIVERSIDAD

|
Total |

10.22

44.58
54.80

668.85
340.90
99.68
22.27
1,131.70
35.04
35.04

89.84
8.98
98.82
0.31
99.13
2.97

102.10
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

{ Descripcién

Analisis de Precio Unitario

Clave: 34
Suministro e instalacién de registro tipo condulet tipo "LB" de 3/4" incluye soporterla, mano de obra, Unidad : pza
herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacién. P.U.¢).T. Cantidad : 8.00
—_—— - ~_ Preciounitario: § 99.82
| Costo ].
| Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Materiales . ]
SOPORTE SOPORTERIA PARA TUBERIA GALVANIZADA DE LOTE 0.34144 $ 3000 $ 10.24
DIFERENTES DIAMETROS
REGLB3/4 REGISTRO TIPO CONDULET “LB" DE 3/4" PzA 111749 $ 38.00 $ 42.46
Total de Materiales $ 52.70
Mano de Obra
22 CUADRILLA No ( 1 ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE JOR
ELECTRICISTA )
9 ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 668.85 $ 668.85
6 AYUDANTE DE ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 340.90 $ 340.90
15 CABO JOR 0.10000 3 996.80 $ 99.68
J OFICIAL ALBANIL JOR 0.03330 $ 668.85 $ 2227
Suma $ 1,131.70
Cantidad : 0.03104 Total § 35.13
Total de Mano de Obra $ 35.13
Costo Directo $ 87.83
Indirectos (  10.00%) $ 8.78
Subtotal $ 96.61
Financiamiento (  0.31%) $ 0.30
Subtotal $ 96.91
Utilidad (  3.00%) $ 2.91
Precio Unitario $

ING. HORACI|O BARRERA TERRAZAS
RFC : BATH600210L64

** NOVENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. ™

DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209
COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Clave: 35
Suministro e instalacién de cable de cobre cal. 8 THHW-LS marca VIAKON o similar incluye: mano de obra, Unidad :
herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacién. P.U.O.T. Cantidad :
R - o - - - Precio unitario :  §
Costo
Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total |
Materiales
ccs8 CABLE DE COBRE CAL. 8 THHW-LS MARCA VIAKON O M 1.00000 $ 3000 $ 30.00
SIMILAR
Total de Materiales $ 30.00
Mano de Obra
22 CUADRILLA No ( 1 ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE JOR
ELECTRICISTA )
9 ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 668.85 $ 668.85
6 AYUDANTE DE ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 34090 $ 340.90
15 CABO JOR 0.10000 $ 996.80 § 99.68
7 OFICIAL ALBANIL JOR 0.03330 $ 668.85 % 22.27
Suma $ 1,131.70
Cantidad : 0.01211 Total % 13.70
Total de Mano de Obra $ 13.70
Costo Directo § 43.70
indirectos (  10.00%) $ 4.37
Subtotal $ 48.07
Financiamiento ( 0.31%) $ 0.15
Subtotal $ 48.22
Utilidad { 3.00%) $ 1.45
Precio Unitario $ 49.67

** CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. **

7

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209
RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx
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MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

AnéEis de Precio Unitario

| Descripcién

Total

19.00

19.00

68.85
40.90
99.68
22.27
31.70

9.96

9.96

28.96
2.90
31.86
0.10
31.96
0.96

32.92

Clave: 36
Suministro e instalaciéon de cable de cobre cal. 10 THHW-LS marca VIAKON o similar incluye: mano de obra, Unidad :
herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacién. P.U.O.T. Cantidad :
B - - S Precio unitario :
Costo
Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario
Materiales
CC10 CABLE DE COBRE CAL. 10 THHW-LS MARCA VIAKON O M 1.00000 $ 19.00 $
SIMILAR
Total de Materiales $
Mano de Obra
22 CUADRILLA No ( t ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE JOR
ELECTRICISTA )
.9 ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 668.85 $ 6
6 AYUDANTE DE ELECTRICISTA JOR 1.00000 $ 34090 $ 3
15 CABO JOR 0.10000 $ 996.80 $
7 OFICIAL ALBARNIL JOR 0.03330 $ 668.85 $
Suma $ 11
Cantidad : 0.00880 Total $
Total de Mano de Obra $
Costo Directo $
Indirectos ( 10.00%) $
Subtotal $
Financiamiento ( 0.31%) $
Subtotal $
Utilidad (  3.00%) $
Precio Unitario $
**TREINTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. **

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209
RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx
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obra: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADO EN LA TELESECUNDARIA CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

j Descripcion
Clave: 37.
Suministro y colocacion de placa con nambre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, Unidad :
grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, fijacién en muro, mano de obra, Cantidad :
_herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T. Precio unitario :  §
i Costo
| Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
PLACA CC Suministro y colocacion de placa con nombre de la obra y PZA 1.00000 $ 850000 $ 8,500.00
logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en
alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye:
materiales, fijacidn en muro, mano de obra, herramienta y todo
lo necesario para su correcta ejecucién P.U.O.T.
Total de Materiales $ 8,500.00
Costo Directo $ 8,500.00
Indirectos ( 10.00%) $ 850,00
Subtotal $ 9,350.00
Financiamiento ( 0.31%) $ 28.99
Subtotal $ 9,378.99
Utilidad ( 3.00%) $ 281.37
Precio Unitario $ 9,660.36

** NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 36/100 M.N. ™

ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS DIRECCION : UNIVERSIDAD DE LA SORBONA No. 4209
RFC : BATH600210L64 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
TEL : 6142222459
mail: direccion.general@construccionesbarrera.com.mx

PZA

1.00

9,660.36
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