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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 190/2019 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO
POR LOS CC. MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO,
C.P. Y M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA Y C.P. CARLOS DAVID
OROZCO CHACON, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA, PLANEACION E INVERSION PARA
EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE A QUIENES EN LO SUCESIVO
SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE EL URMO INGENIERIA
INTEGRAL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. ADOLFO URIAS MARTINEZ A
QUIEN EN LO SUCESIO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATHISTA™: Y CONJUNTAMENTE COMO
“AMBAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

I.1.- Que por disposicion de los articulos 115 fraccion | y 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccion XVIII del
Cddigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico con personalidad juridica,
patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente Contrato, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 29 fraccion XXI, 35 fraccion I, 83 fraccion XV, 64 fraccion Xly 71
fraccion 1l del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica de =
conformidad con lo dispuesto por los articulos 5 y 6 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y que la adjudicacion del presente contrato, se realiza
previo dictamen de adjudicacion directa identificado con el No. 0163/2019 de fecha 11 de diciembre de 2019,
de conformidad con lo establecido por los articulos 22 fraccién lli, 35 fraccion lll, 58 fraccion IXy 59 delal
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

este contrato, consistentes en la prestacién de los servicios relacionados con la obra publica consistente en:
“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO PARA EL PUENTE
PEATONAL EN AV. DE LA CANTERA”, para obligarse a la ejecucion del servicio motivo de este contrato.

L.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de X\/

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversion Directa para
2019, como afectacion presupuestal a los Recursos Municipales correspondientes al Fondo para el Desarrollo
Socieconomico Municipal (FODESM) y, una aportacion con Recursos Estatales Programa Estatal de
Infraestructura Vial Urbana 2019 y cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, seguin
oficio de autorizaciéon Nos. 2019-PDM-FODESM-OP-080 de fecha 27 de noviembre de 2019, emitidos por el
Encargado del Despacho de la Direccion de Planeacion y Evaluacién del Municipio de Chihuahua.

I.6.- Que la Direccion de Obras Pudblicas manifiesta que no dispone cuantitativa o cualitativamente de los

elementos, instalaciones y personal suficiente para llevar a cabo el objeto del presente contrato, lo anterior de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la
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Mismas del Estado de Chihuahua, para lo cual se cuenta con el dictamen No. 0163/2019 de fecha 11 de
diciembre de 2019.

.7.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la Avenida
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

II.1.- Que acredita la existencia de la persona moral, mediante la exhibiciéon de escritura pablica numero 5645 de
fecha 23 de abril del 2008, protocolizada ante la fe del Notario Pablico nimero 11, de la Ciudad de Chihuahua,
Chihuahua; Licenciada Maria -Antonieta-Arzate Vaue&msemarbajeel-fehgmepeaqm—eleetmmc&numeMASOS =
10 M4 de fecha 04 de julio de 2008, de la seccion de Comercio del Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de invocar
la proteccion de ningln gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del
presente instrumento.

Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante la exhibicion de escritura pablica nimero 5645
de fecha 23 de abril del 2008, protocolizada ante la fe del Notario Publico nimero 11, de la Ciudad de
Chihuahua, Chihuahua, Licenciada Maria Antonieta Arzate Valles, inscrita bajo el folio mercantil electrénico
nimero 24505 * 10 M10 de fecha 04 de julio de 2008, de la Seccién de Comercio del Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Chihuahua, Chih. Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad y
para los efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido revocadas ni
limitadas en forma alguna.

I.2.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el UlI-080423-NLO. 1}

I.3.- Que reune las condiciones técnicas y economicas, para obligarse a la ejecucién del servicio motivo
presente contrato.

I.4.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucion de 6bras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal, asi como
de las leyes y demas normas que las regulan.

I.5.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en calle San Patricio, No.
4505, Col. San Carlos de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

I.6.- Que se encuentra registrado en el Padron Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero de PUCGE-
11036, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua.

I.7.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacidon vigente a la fecha del
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién (CMIC) esta ultima
Delegacion Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las
estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que sera
enterado a la “CMIC” para los programas de capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la
construccioén y para obras de beneficio social, de el “DIF”. @
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li.8.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en la
informacion, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA TERCERA del presente contrato.

ll.- DECLARAN “AMBAS PARTES”:

lll1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la
celebracion del presente contrato.

.2~ Que estan conformes en sujetar sus compromisos a les términos y condiciones gue se disponen en las
siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. "EL. MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la prestacion de
los servicios relacionados con la obra publica consistente en el: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD INFORME PREVENTIVO PARA EL PUENTE PEATONAL EN AV. DE LA CANTERA”, con base
a los precio unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA?” se obliga a reaiizar la prestacion del servicio hasta su total terminacién, acatando para
ello lo establecido en los alcances del proyecto, en los términos de referencia y en el clausulado de este
contrato, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento, por lo que el
presente contrato, sus anexos y la documentacion que se genere en el periodo de ejecucion de los servicios,
son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $45,000.00
(Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado. i

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a prestar los servicios objeto de este
contrato, en un plazo de 61 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 12 de diciembre de 2019 y terminarlos
mas tardar el dia 10 de febrero de 2020. i’

CUARTA: ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos no se hara entrega de anticipo. A

QUINTA: Las partes convienen en que el pago de los servicios objeto de este contrato, se realizara previa la
entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

“EL CONTRATISTA” debera presentar la factura a la Subdireccion de Proyectos de la Direccion de Obras
Publicas dentro de los tres dias naturales siguientes a la fecha de terminacion del servicio, la cual debera i,
acompafiada de los numeros generadores y de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; la
Subdireccién para realizar la revision y autorizacion de la factura contara con un plazo no mayor de diez diag:
naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente exista
desacuerdo entre la subdireccion y “EL CONTRATISTA” en relacién con algun o algunos aspectos especificos
de los servicios, caso en el cual, conocerd el Organo Interno de Control en funciones de conciliador,
sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Noveno, Capitulo Il de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. En ningin caso podra la subdireccion
autorizar el pago de trabajos no ejecutados.
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La factura por servicios prestados sera pagada en un piazo no mayor de treinta dias naturales, contados a partir
de la fecha en que haya sido autorizada por la Subdireccién. El lugar de pago de factura sera en el edificio sede
de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua,
Chihuahua.

En el caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, se le pagaran
costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de
Chihuahua, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo pactado,

: las cantidades-adisposicién de “EL-CONTRATISTA”, Dicha
solicitud escrita debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” a la Subdireccion a mas tardar dentro de
los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a reclamar el
pago de los mismos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago de creditos fiscales.
Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL MUNICIPIO”. &

El pago de la factura no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso.

SEXTA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos '
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el
Reglamento de la materia vigente, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por “EL
MUNICIPIO”, las garantias siguientes:

para tal efecto debera entregar al momento Pagaré en moneda nacional a favor de la Tesoreria del Municipio

de Chihuahua, por un importe de $4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), equivalente al 10%

(Diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservara

hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta
compromiso de “EL CONTRATISTA”. \

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del contrato, /X\/

B. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD: Concluidos los trabajo&\
“EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere esta clausula, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, las personas contratistas, a su
eleccion y en este orden podran presentar alguna de las siguientes garantias:

1. Pagaré en moneda nacional a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe,
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
emitida por una institucion legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad;

2. Carta de crédito irrevocable por un importe, equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
ejercido de los trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado o bien;
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31 Aportar recursos liquidos por un importe, equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido
de los trabajos en fideicomisos especialmente constituidos para ello, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente
a la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia de cumplimiento y el
monto recuperado sustituira a la garantia no constituida y los recursos seran considerados como aportacion
liquida sin derecho a devolucion de conformidad con el Articulo 97 del Reglamento de la materia vigente.

“EL CONTRATISTA”, podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,
transcurrldos doce meses a partlr de la fecha de recepcnon de Ios trabajos. En igual plazo quedara

Quedaran a salvo los derechos de los Entes Publicos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta clausula.

SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL MUNICIPIO” |a
conclusion del servicio que le fue encomendado, para que éste dentro de cinco dias habiles, verifique la debida
terminacion del mismo conformea lo solicitado por la Direccién de Obras Publicas Municipales. Al finalizar la
verificacion de los servicios, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de diez dias habiles para proceder a su
recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega—recepcion correspondiente, quedando los
servicios bajo su responsabilidad.

OCTAVA: FINIQUITO.- Recibidos fisicamente los servicios, las partes deberan elaborar dentro de cinco dias |
habiles, el finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” acuda con “E
MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado, este procedera a elaborarlo, debiendo comunic
su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho dias habiles, contado a partir de su emision;
una vez notificado el resultado de dicho finiquito al “EL CONTRATISTA”, este tendra un plazo de diez dias
habiles para controvertirlo y alegar lo que a su derecho convenga; si transcurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se daré por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los
importes resultantes a su favor; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

NOVENA: RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal
ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligacione
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
“EL CONTRATISTA?” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con los trabajos especificados en el texto
de este Contrato, liberando de toda obligacion laboral a “EL MUNICIPIO”.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos
objeto de este contrato, conforme a los términos establecidos en su propuesta o expediente técnico en su caso,
y a los términos sefialados en el presente contrato, ya que los trabajos se efectuaran a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” debera responder civil, penal, laboral y de cualquier otra indoles por su
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cuenta y riesgo, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegare a causar a
“EL MUNICIPIO” o a terceros, derivado de este contrato.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a responder en caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual.

DECIMA PRIMERA: PENAS CONVENCIONALES. “EL MUNICIPIO” podra aplicar para el caso de que “EL
CONTRATISTA” no concluya la prestacion del servicio en la fecha sefialada en el presente instrumento, una
pena convencional consistente en una cantidad igual al uno por ciento (1%) del importe de los servicios no
realizados en la fecha de terminacion sefialada en el presente contrato, que cubrird “EL. CONTRATISTA”

mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL
MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a
“EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL MUNICIPIO”
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo, si “EL MUNICIPIO” opta por la
rescision del contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente en un porcentaje del valor del
mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato.

TS

DECIMA SEGUNDA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier momento
podra suspender temporalmente en todo o en parte los servicios contratados, por cualquier causa justificada,
sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension se efectuara conforme al procedimiento
establecido en el articulo 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas d
Estado de Chihuahua y 153 del Reglamento de la materia Vigente.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension. )
DECIMA TERCERA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO”, podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general. La contravencion a las
disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y del Reglamento de la materia vigente, y las demas
disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato, asi como la suspension injustificada de los trabajos
por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones
de este Contrato. Para tales efectos se aplicara el procedimiento establecido en el articulo 92 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y del Reglamento de la !
materia vigente.

“EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general,
por que existan causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre que
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado; para tales efectos se
aplicara el procedimiento establecido en el articulo 91 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con la Mismas del Estado de Chihuahua y del Reglamento de la materia vigente.
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DECIMA CUARTA: “EL MUNICIPIO” con fundamento en el Articulo 89 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y el Reglamento de la materia vigente, designa al Director
de Obras Publicas, para que en caso de suspension temporal, terminacién anticipada o rescision en todo o en
parte de los servicios, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de los servicios objeto de
este Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
la Mismas del Estado de Chihuahua, el Reglamento de la materia vigente y demas normas y disposiciones
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DECIMA SEXTA: Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de ésta, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIPIO”
hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

DECIMA SEPTIMA: El presente Contrato, sus anexos y la documentacion que se genere en el periodo de
ejecucion de los servicios, son los instrumentos que vincularan a las partes en sus derechos y obligaciones.

DECIMA OCTAVA: Para cualquier cuestion no prevista, duda o interpretacion las partes lo resolveran de
comun acuerdo y en caso de controversia, se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la Ciudad de |
Chihuahua, Chihuahua, renunciando desde este momento a cualquier fuero que pudiera corresponderles en
razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier ofra causa.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU
VALOR Y ALCANCE LEGAL Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO
FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 12 DE DICIEMBRE DE 2019

POR “EL MUNICIPIO”

s nunl)

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL
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/CESAR GUSTAVO JA
SECRETARIO DEL H. AY
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C.P. Y M.A. AiDA AMANPA CORDOVA CHAVEZ
TESORE UNICIPAL
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K PR
ARQ.CARLOS AGUILAR GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO

DE LA DIRECCION DEC

C.P. CARLQS (
REGIDOR PRESIDE 2 L A| COMISION DE HACIENDA,

PLANEACION E ER $ION PARA EL DESARROLLO

POR “EL CONTRATISTA”

et

ING 0|¥o URIAS MARTINEZ
EPRESENTANYE LEGAL DE
URMO INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Las firmas que anteceden corresponden al Contrato de Prestacion de Servicios No. 190/2019 a precios unitarios y tiempo determinado para
llevar a cabo el servicio denominado: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO PARA EL PUENTE
PEATONAL EN AV. DE LA CANTERA”, celebrado el 12 de diciembre de 2019.
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