CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario
Descripcion
Clave: JMAS-001

Suministro de Tuberia de PVC de 8" (200mm) de diametro serie 20, con campana y junta hermética de Unidad :

material elastomérico, serie métrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. Obra.

C Clave Descripcion
Materiales
PVC88520 tuberia PVC de (8") 200mm de diametro serie 20

Total de Materiales

Cantidad :
Precio unitario :  $
Total: §$
Costo
Unidad Cantidad unitario
ML 1.10000 $ 284.93

Costo Directo

Indirectos { 5.00%)
Indirectos de Campo (  8.00%)
Subtotal

Financiamiento ( 0.00%)
Subtotal

Utilidad (  7.00%)

Cargos Adicionales (  0.00%)

Precio Unitario

** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. **

© &

« PP DO PO

m
1,678.00
378.95
597,983.10

Total

313.42
313.42




CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: JMAS-002

Suministro de Anillo de Hule para unir Tuberia de PVC de 8" (200mm) de didmetro serie 20 con pozo de Unidad :

visita; L.A.B. Obra, detalle en croquis anexo.

| C Clave Descripcién

Materiales
ANILLOHULET Anillo de Hule para tuberia de 8" Serie 20
Total de Materiales

Cantidad :
Precio unitario:  $
Total : §
Costo
Unidad Cantidad unitario
pza 1.00000 $ 58.07

Costo Directo

Indirectos (  5.00%)

Indirectos de Campo (  8.00%)
Subtotal

Financiamiento (  0.00%)
Subtotal

Utilidad (  7.00%)

Cargos Adicionales (  0.00%)

Precio Unitario

** SETENTA PESOS 20/100 M.N. **

&

R4 PP NGB AN D

pza

136.00
70.20
9,647.2

Total |

58.07
58.07

68.07
2.90
4.65

65.62
0.00

65.62
4.59
0.00

70420



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Descripcion
Clave: JMAS-021

Suministro de Brocal redondo de Hierro Ductil (marco y tapa) con un peso maximo en conjunto no mayor de

Analisis de Precio Unitario

50 kg. de peso para pozo de visita; L.A.B. Obra; Segun plano anexo.

C Clave

Materiales
BROCALDUCT Brocal de hierro Ductil con marco
Total de Materiales

Descripcion

Unidad :
Cantidad :
Precio unitario: §
Total : §
Costo
Unidad Cantidad unitario
pza 1.00000 $  3,440.57
Costo Directo
Indirectos (  5.00%)
Indirectos de Campo (  8.00%)
Subtotal
Financiamiento (  0.00%)
Subtotal
Utilidad (  7.00%)
Cargos Adicionales ( 0.00%)

Precio Unitario

** CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. **

< P H PP BHPLH

pza
34.00
4,160.00
141,440.00

|
Total |

3,440.57
3,440.57

3,440.57
172.03
276.25

3,887.85

0.00

3,887.85

272156
0.00

4,160.0

{



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: JMAS-022
Suministro de material de banco para plantilla y relleno de zanja ( caliche cribado ); L.A.B OBRA Unidad : m3
Cantidad : 639.80
Precio unitario:  $ 156.00
Total: & 99,808.80
| Costo '
| C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
AGRE.CALICF Base triturada o caliche m3 1.00000 § 129.02 §$ 129.02
Total de Materiales $ 129,02
Costo Directo
Indirectos (  5.00%)
Indirectos de Campo ( 8.00%)
Subtotal
Financiamiento (  0.00%)
Subtotal

Utilidad (  7.00%)
Cargos Adicionales (  0.00%)

R4 PP PP PP

Precio Unitario
** CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **




CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: JMAS-024

Trazo con cal, medicion y nivelacién con cadenamientos a cada 20.00 m. como maximo de linea general,
pozos de visita de alcantarillado; y elaboracién del perfil y planta de obra terminada; Incluye materiales,

herramientas, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.p.u.o.t.

Unidad :

Cantidad :
Precio unitario: $
Total: $
Costo
unitario
$ 7.50
3 791.30
$ 14,30
$ 1,120.76
$ 1.17
$ 57

C Clave Descripcion Unidad Cantidad
Materiales
1900-10 Madera de Pino de 3a. En barrote de 2" x 4" pt 0.00900
0300-60 CALHIDRA EN SACO ton 0.00010
150145 CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10 ROL 0.00200
Total de Materiales
Mano de Obra
+ 02-0920 CUADRILLA No 92 ( 1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO + 4 JOR 0.00254
CADENERQOS )
Total de Mano de Obra
Equipo
H 03-4280 NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503 Hora 0.02000
H 03-4290 TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELQ CH5 Hora 0.02000

Total de Equipo

* TRES PESOS 72/100 M.N. **

Costo Directo

Indirectos (  5.00%)
Indirectos de Campo (  8.00%)

Subtotal

Financiamiento (  0.00%)

Subtotal

Utilidad { 7.00%)
Cargos Adicionales (  0.00%)

Precio Unitario

“ 2P

©
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ml

1,678.00
3.72
5,870.16

Total

0.07
0.08
0.03
0.18

2.85

2.85

0.02
0.03
0.05

3.08
0.15
0.25
3.48
0.00
3.48
0.24
0.00

3.72



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Clave: JMAS-025

Excavaciones a maquina en material "B" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 6.00 m de profundidad, por Unidad :
unidad de obra terminada, Incluye desmonte, desviacién de corrientes, remocién, en seco con maquina, Cantidad :

afloje, extraccion, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados seguin sea el caso,  Precio unitario : $
extraccién de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depdsito del material al lugar autorizado Total : §

fuera de la obra, afinamiento, compactacion y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y
maniobras necesarias hasta la instalacién satisfactoria de la tuberia.

Costo

C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario
Mano de Obra

+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.01320 $§ 1,006.12
Total de Mano de Obra
Equipo

H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P, Hora 0.01360 § 754.88

H RETRO416 Retroexcavadora 416 hora 0.15562 § 669.90
Total de Equipo
Conceptos

+ 010534 AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SECO TIPO |l M2 1.00000 $ 13.82

Total de Conceptos

Costo Directo

Indirectos { 5.00%)
Indirectos de Campo (  8.00%)
Subtotal

Financiamiento (  0.00%)
Subtotal

Utilidad (  7.00%)

Cargos Adicionales (  0.00%)

Precio Unitario
** CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **

R R &

@ P

< P PO PP PHY

m3
1,174.71
175.00
205,574.25

Total

13.28
13.28

10.27
107.36
117.63

13.82
13.82

144.73

11.58

163.55

0.00

163.55

11.45
0.

175.00



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

| Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Clave: JMAS-028

Excavaciones con equipo mecanico en material "C" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 3.00 m de Unidad : m3
profundidad, por unidad de obra terminada, Incluye extraccién de resaga a mano, desmonte, desviacion de Cantidad : 1,762.07
corrientes, remocion, en seco con maquina, afloje, extraccién, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, Precio unitario :  $ 700.00
ademes y tablaestacados segln sea el caso, extraccion de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y Total: $ 1'233,449.00

descargas, deposito del material al lugar autorizado fuera de la obra, afinamiento, compactacién y limpieza
de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalacidn satisfactoria de la

tuberia.
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.14909 $ 100612 $ 150.00
Total de Mano de Obra $ 150.00
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01360 $ 754,88 $ 10.27
H RETRO416 Retroexcavadora 416 hora 0.38727 § 689.90 $ 267.18
H COMPRESOR Compresor de Aire, Incluye equipo rompedor hora 0.40000 § 378.73 § 151.49
Total de Equipo $ 428.94
Costo Directo $ 578.94
Indirectos ( 5.00%) $ 28.95
Indirectos de Campo ( 8.00%) $ 46.32
Subtotal $ 654.21
Financiamiento ( 0.00%) $ 0.00
Subtotal $ 654.21
Utilidad (  7.00%) $ 45.79
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.0
Precio Unitario $ 700.00

** SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. **



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Clave: JMAS-028.1
Plantilla de apoyo para tuberia en zanjas, con material "A" y/o "B", Incluye: seleccién y volteo del material,
incorporacién de agua, acomodo, apisonado con pison de mano, formacion de apoyo semicircular (conchas)

en campanas y/o coples de tuberia para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta  Precio unitario :  $

ejecucién. P.U.O.T,

C Clave Descripcion Unidad Cantidad
Mano de Obra

+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.10632
Total de Mano de Obra
Equipo

H PIPA 8000 Camion Pipa hora 0.01913
Total de Equipo
Conceptos

+ AC1K Acarreo en Camién 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3) m3 1.20000

Incluye: Carga a maquina
+ ACKS Acarreo en camion KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 10.00000

Total de Conceptos

Unidad :

Cantidad :
Total: %
Costo
unitario
$ 1,006.12
$ 888.87
$ 12.46
$ 6.42

Costo Directo

Indirectos (  5.00%)
Indirectos de Campo (  8.00%)

Subtotal

Financiamiento (  0.00%)

Subtotal

Utilidad (  7.00%)
Cargos Adicionales (  0.00%)

** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **

Precio Unitario

$
$

$

$
$

R A PGP NP H D

m3
114.26
245,60

28,062.26

Total

106.97
106.97

17.00
17.00

14.95

64.20
79.15

203.12
10.16
16.25

229.53

0.00

229.53

16.07
0.00

245.60



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: JMAS-AP040
Instalacién y junteo de Tuberia de PVC de 8" (200 mm) de diametro; Incluye: bajada de los materiales, de Unidad : m
herramientas y equipo, prueba hidrostatica, acarreo a un km y maniobras locales. Cantidad : 1,578.00
Precio unitario: $ 54.38
Total: $ 85,811.64
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
PBAIR Prueba de aire en tuberias m 1.00000 $ 6.00 $ 6.00
Total de Materiales $ 6.00
Mano de Obra
+ 02-0150 Cuadrilla No 15 ( 1 Ayudante ) jor 0.03060 $ 600.36 $ 18.37
+ 02-12001 Cuadrilla No 1201 ( 1 Tubero de 1A.) jor 0.02632 $ 782.57 $ 20.60
Total de Mano de Obra $ 38.97
Costo Directo § 44.97
Indirectos { 5.00%) $ 2.25
Indirectos de Campo ( 8.00%) $ 3.60
Subtotal $ 50.82
Financiamiento { 0.00%) $ 0.00
Subtotal $ 50.82
Utilidad { 7.00%) $ 3.56
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.0
Precio Unitario $ 54.38

** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. **



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

|
| Descripcion

Clave: AS-034

Pozo de Visita Comin de 3.50 a 4.00 m. de profundidad para Tuberias de 8" a 24" de @.; Incluye: Plantilla,
Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentacion, Media Caria, Piso, instalacién de brocal instalacién de brocal

con anillo de concreto con médulo de ruptura MR 40 kg/cm2 armado como se indica en plano,

impermeailizante integral, fibra de polipropileno,, Mamposteria y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado
Interior y Exterior con Mortero Cemento-Arena 1:3, Acero de F'y = 4200 kg/cm2, Cimbrado, Descimbrado,
Curado, Fibra de Polpropileno, Impermeabilizante, Escalones, Prueba de Estanqueidad; Segun Plano Anexo,

y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.l.

C Clave Descripcion

Materiales

+ MUROLADRIL Muro de ladrillo rojo de 6 x 13 x 26, Junteo con mortero Cemento
Arena 1:3

ESCALONFOF Escalon de Fo Fo para Pozo de Visita
+ APLANADOPUL Aplanado de mortero acabado pulido
+ BASEPOZO Base para pozo de visita de concreto F'c=250kg/cm2, armado con
acero #4 @ 12 cm ambos sentidos
CONCRETO P Concreto Premezclado F'c=200 kg/cm2
Total de Materiales

Mano de Obra
+ 02-0510A Cuadrilla ( 1 Albaiiil + 2 Ayudante de Albadileria )
Total de Mano de Obra

m2
pza
m2
pza

m3

Unidad :

Cantidad :
Precio unitario :  $
Total: §
Costo
Unidad Cantidad unitario
14.00000 $ 539.57
8.00000 $ 55.00
14.00000 $ 165.88
1.00000 $ 1,156.39
0.66000 § 1,516.50
1.38832 § 2,165.62

jor

Costo Directo

Indirectos (  5.00%)
Indirectos de Campo (  8.00%)

Subtotal

Financiamiento (  0.00%)

Subtotal

Utilidad { 7.00%)
Cargos Adicionales ( 0.00%)

** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 05/100 M.N. **

Precio Unitario

“ &

E-2d PP DD PGB OGN

pza

1.00
18,717.05
18,717.05

Total |

7,5653.98

440.00
2,322.32
1.156.39

1,000.89
12,473.58

3,006.57
3,006.57

15,480.15

774.01

1,238.41

17,492.57

0.00

17,492.57
1,224 4
0.0

18,717.05



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

| Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Clave: AS-041

Pozo de Visita Comun de 2.50 a 3.00 m. de profundidad para Tuberias de 8" a 24" de @.; Incluye: Plantilla, Unidad : pza
Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentacion, Media Cafia, Piso, instalacion de brocal instalacion de brocal Cantidad : 5.00
con anillo de concreto con médulo de ruptura MR 40 kg/cm2 armado como se indica en plano, Precio unitario:  $ 16,717.05
impermeailizante integral, fibra de polipropileno,, Mamposteria y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Total: § 83,585.25

Interior y Exterior con Mortero Cemento-Arena 1:3, Acero de F'y = 4200 kg/cm2, Cimbrado, Descimbrado,
Curado, Fibra de Polpropileno, Impermeabilizante, Escalones, Prueba de Estanqueidad; Segun Plano Anexo,
y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t.

Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
+ MUROLADRIL Muro de ladrillo rojo de 6 x 13 x 26, Junteo con mortero Cemento m2 12.40000 $ 539.57 $ 6,690.67
Arena 1:3

ESCALONFOF Escalon de Fo Fo para Pozo de Visita pza 6.00000 $ 55.00 $ 330.00

+ APLANADOPL Aplanado de mortero acabado pulido m2 12.40000 $ 165.88 §  2,056.91

+ BASEPOZO Base para pozo de visita de concreto F'c=250kg/cm2, armado con pza 1.00000 $ 1,156.39 $ 1,166.39

acero #4 @ 12 cm ambos sentidos

CONCRETO P Concreto Premezclado F'c=200 kg/cm2 m3 0.66002 $ 1,516.50 § 1,000.92

Total de Materiales $ 11,234.89
Mano de Obra

+ 02-0510A Cuadrilla ( 1 Albanil + 2 Ayudante de Albafileria ) jor 1.19649 $ 2,16562 $§ 2,591.14

Total de Mano de Obra $  2,591.14

Costo Directo $ 13,826.03

Indirectos (  5.00%) $ 691.30

Indirectos de Campo ( 8.00%) $ 1,106.08

Subtotal $ 15,623.41

Financiamiento ( 0.00%) $ 0.00

Subtotal $ 15,623.41

Utilidad ( 7.00%) $ 1,093.6
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 16,717.05

** DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 05/100 M.N. **



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Clave: AS-032

Pozo de Visita Comin de 2.00 a 2.50 m. de profundidad para Tuberias de 8" a 24" de @.; Incluye: Plantilla, Unidad : pza
Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentacion, Media Cafia, Piso, instalacion de brocal instalacion de brocal Cantidad : 7.00
con anillo de concreto con médulo de ruptura MR 40 kg/cm2 armado como se indica en plano,  Precio unitario: §$ 14,717.05
impermeailizante integral, fibra de polipropileno,, Mamposteria y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Total: $ 103,019.35

Interior y Exterior con Mortero Cemento-Arena 1:3, Acero de F'y = 4200 kg/cm2, Cimbrado, Descimbrado,
Curado, Fibra de Polpropileno, Impermeabilizante, Escalones, Prueba de Estanqueidad; Seguin Plano Anexo,
y todo lo necesario para su correcta gjecucion p.u.o.t.

Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
+ MUROLADRIL Muro de ladrillo rojo de 6 x 13 x 26, Junteo con mortero Cemento m2 10.60000 $ 539.57 $§ 5,719.44
Arena 1:3
ESCALONFOF Escalon de Fo Fo para Pozo de Visita pza 5.00000 3% 55.00 $ 275.00
+ APLANADOPL Aplanado de mortero acabado pulido m2 10.60000 $ 165.88 § 1,758.33
+ BASEPOZO Base para pozo de visita de concreto F'c=250kg/cm2, armado con pza 1.00000 $ 1,156.39 $ 1,156.39
acero #4 @ 12 cm ambos sentidos
CONCRETO P Concreto Premezclado F'c=200 kg/cm2 m3 0.66000 $§ 1,516.50 § 1,000.89
Total de Materiales $ 9,910.05
Mano de Obra
+ 02-0510A Cuadrilla ( 1 Albanil + 2 Ayudante de Albaiileria ) jor 1.04444 $§ 2165662 $ 2,261.86
Total de Mano de Obra $ 2,261.86
Costo Directo $§ 12,171.91
Indirectos ( 5.00%) $ 608.60
Indirectos de Campo ( 8.00%) $ 973.75
Subtotal $ 13,754.26
Financiamiento ( 0.00%) $ 0.00
Subtotal $
Utilidad (  7.00%) $
Cargos Adicionales (  0.00%) $
Precio Unitario $

** CATORCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 05/100 M.N. **




CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (| ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Clave: AS-039

Pozo de Visita Comun de 1.50 a 2.00 m. de profundidad para Tuberias de 8" a 24" de @.; Incluye: Plantilla, Unidad : pza
Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentacion, Media Canfia, Piso, instalacion de brocal con anillo de concreto Cantidad : 21.00
con mddulo de ruptura MR 40 kg/cm2 armado como se indica en plano, impermeailizante integral, fiora de  Precio unitario ;  $ 12,487.22
polipropileno, Mamposteria y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Interior y Exterior con Mortero Cemento- Total:  $ 262,231.62

Arena 1:3, Acero de F'y = 4200 kg/cm2, Cimbrado, Descimbrado, Curado, Fibra de Polpropileno,
Impermeabilizante, Escalones, Prueba de Estanqueidad; Segun Plano Anexo, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion p.u.o.l.

Costo
| C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
+ MUROLADRIL Muro de ladrillo rojo de 6 x 13 x 26, Junteo con mortero Cemento m2 9.00000 $ 53957 $ 4,856.13
Arena 1:3

ESCALONFOF Escalon de Fo Fo para Pozo de Visita pza 3.00000 $ 55.00 $ 165.00

+ APLANADOPL Aplanado de mortero acabado pulido m2 9.00000 $ 165.88 § 1,492.92

+ BASEPOZO Base para pozo de visita de concreto F'c=250kg/cm2, armado con pza 1.00000 $ 1,156.39 § 1,156.39

acero #4 @ 12 cm ambos sentidos

CONCRETO P Concreto Premezclado F'c=200 kg/cm2 m3 0.66000 $ 1,616.50 $ 1,000.89

Total de Materiales $ 8,671.33
Mano de Obra

+ 02-0510A Cuadrilla ( 1 Albanil + 2 Ayudante de Albafileria ) jor 0.76485 $ 2,16562 $ 1,6566.37

Total de Mano de Obra $ 1,656.37

Costo Directo $ 10,327.70

Indirectos ( 5.00%) $ 516.39

Indirectos de Campo ( 8.00%) $ 826.22

Subtotal $§ 11,670.31

Financiamiento ( 0.00%) $ 0.00

Subtotal $ 11,670.31

Utilidad ( 7.00%) $ 816.9
Cargos Adicionales (  0.00%) $ 0.0
Precio Unitario $ 12,487.22

** DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. **



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: INTERCONEX
Interconexion a pozo de visita existente; para tuberia de P.V.C. DE 8" (200mm) de diametro, Incluye: Unidad : pza
Plantilla, Concreto f'c = 250 Kg/cm2, Mamposteria de tabique, Aplanado, Acero F'y= 4200Kg/cm2, fibra de Cantidad : 7.00
polipropileno, impermeabilizante, cimbrado, descimbrado, etc; segtin plano anexo y todo lo necesario para su  Precio unitario:  $ 2,410.91
correcta ejecucion p.u.o.t. Total: $ 16,876.37
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
PVC8520 tuberia PVC de (8") 200mm de diametro serie 20 ML 1.10000 §$ 284.93 313.42
CONCRETO P Concreto Premezclado F'c=250 kg/cm2 m3 0.02002 § 1,681.50 33.66
+ HAB3 Habilitado y armado de acero de refuerzo FY=4200 kg/cm2 No. 3 ton 0.02400 $

diametro 3/8"

$
$
36,261.56 § 870.28
Total de Materiales $

1,217.36

Mano de Obra

+ 02-0510A Cuadrilla ( 1 Albadil + 2 Ayudante de Albarileria ) jor 0.35861 $ 2,165.62 § 776.61
Total de Mano de Obra $ 776.61
Costo Directo $  1,993.97
Indirectos ( 5.00%) §$ 99.70
Indirectos de Campo ( 8.00%) $ 159.52

Subtotal $

Financiamiento (  0.00%) $

Subtotal $

Utilidad ( 7.00%) $

Cargos Adicionales (  0.00%) §$

Precio Unitario $

** DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 91/100 M.N. **




CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

| Descripeién
Clave: AS-036
Caja de caida adosada (H =de 1.0 a 2.50m) a pozo de visita; para tuberia de P.V.C. DE 8" (200mm) de Unidad :
diametro, Incluye Tuberia, Tee, Codo, Plantilla, Concreto f'c = 250 Kglom2, Mamposteria de tabique, Cantidad :
Aplanado, Acero F'y= 4200Kg/cm2, fibra de polipropileno, impermeabilizante, cimbrado, descimbrado, ete;  Precio unitario :  $§
sequn plano anexo Yy lodo lo necesario para su correcla ejecucion p.u.o.l. Total: §
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario
Materiales
+ MUROLADRIL Muro de ladrillo rojo de 6 x 13 x 26, Junteo con mortero Cemento m2 420000 $ 539.57
Arena 1:3
PVC8S520 tuberia PVC de (8") 200mm de diametro serie 20 ML 2,00000 $ 284.93
TEEB"PVC Tee de PVC de 8" Sanitario pza 1.00000 $ 654.00
CODO8"PVC  Codo de PVC de 8" Sanitario pza 1.00000 $ 597.00
+ APLANADOPL Aplanado de mortero acabado pulido m2 4.20000 $ 165.88
CONCRETO P Concreto Premezclado F'c=250 kg/cm2 m3 0.14699 $ 1,681.50
+ HAB3 Habilitado y armado de acero de refuerzo FY=4200 kg/cm2 No. 3 ton 0.00726 $ 36,261.56
diametro 3/8"
Total de Materiales

Mano de Obra

+ 02-0510A Cuadrilla ( 1 Albafiil + 2 Ayudante de Albaiileria ) jor 0.76752 $ 2,165.62
Total de Mano de Obra

Costo Directo

Indirectos (  5.00%)
Indirectos de Campo (  8.00%)
Subtotal

Financiamiento (  0.00%)
Subtotal

Utilidad (  7.00%)

Cargos Adicionales { 0.00%)

Precio Unitario
** OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 91/100 M.N. **
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pza
2.00
8,410.91

16,821.82

Total

2,266.19

569.86
654.00
597.00
696.70
247.16
263.26

5,294.17

1,662.16
1,662.16

6,956.33
347.82
556.51

7,860.66

0.00

7,860.66

550.
0.0

8,410.91



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

| Analisis de Precio Unitario
|

| Descripcion
Clave: 1.1111
Caja de caida libre (H =de 1.0 a 2.50m) a pozo de visita; para tuberia de P.V.C. DE 8" (200mm) de diametro, Unidad : pza
Incluye:Tuberia, Tee, Codo, Plantilla, Concreto {'c = 250 Kg/em2, Mamposteria de tabique, Aplanado, Acero Cantidad : 7.00
F'y= 4200Kg/em2, fibra de polipropileno, impermeabilizante, cimhrado, descimbrado, elc; seglin plario anexo  Precio unitario :  $ 5,410.91
y todo lo necesario para su correcla ejecucion p.u.o.l. Total: & 37,876.37
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
+ MUROLADRIL Muro de ladrillo rojo de 6 x 13 x 26, Junteo con mortero Cemento m2 2.00000 $ 539.57 $ 1,079.14
Arena 1:3
PVC8520 tuberia PVC de (8") 200mm de diametro serie 20 ML 2,.00000 $ 28493 § 569.86
TEEB"PVC Tee de PVC de 8" Sanitario pza 1.00000 $ 654.00 $ 654.00
CODOB"PVC  Codo de PVC de 8" Sanitario pza 1.00000 $ 597.00 §$ 597.00
+ APLANADOPL Aplanado de mortero acabado pulido m2 2.00000 $ 165.88 $ 331.76
CONCRETO P Concreto Premezclado F'c=250 kg/cm2 m3 0.14701 $ 1,681.50 $ 247.20
+ HAB3 Habilitado y armado de acero de refuerzo FY=4200 kg/cm2 No. 3 ton 0.00726 $ 36,261.56 §$ 263.26
diametro 3/8"
Total de Materiales $ 3,742.22
Mano de Obra
+ 02-0510A Cuadrilla ( 1 Albaiiil + 2 Ayudante de Albaiiileria ) jor 0.33844 § 2165.62 $ 732.93
Total de Mano de Obra $ 732.93
Costo Directo $ 4,475.15
Indirectos ( 5.00%) $ 223.76
Indirectos de Campo (  8.00%) $ 358.01
Subtotal $ 5,056.92
Financiamiento ( 0.00%) $ 0.00
Subtotal $ 5,056.9
Utilidad ( 7.00%) $ 353.98
Cargos Adicionales { 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $  5,410.91

** CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 91/100 M.N. **



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Anadlisis de Precio Unitario

Descripcion

Clave: AS-011
Relleno de proteccion para tuberias en zanjas, con material "A" y/o "B", compactado con pisén de mano, en
capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: material, mano de obra, seleccion y

volteo del material, incorporacién de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta,  Precio unitario : $

equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucian. se pagara medido compacto. P.U.O.T

C Clave Descripcion Unidad Cantidad
Mano de Obra

+ 02-0020 Cuadrilia No 2 ( 2 Peones ) jor 0.04778
Total de Mano de Obra

Equipo

H PIPA 8000 Camion Pipa hora 0.01251
Total de Equipo
Conceptos

+ AC1K Acarreo en Camion 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3) m3 1.20000

Incluye: Carga a maquina
+ ACKS Acarreo en camion KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 4.00000

Total de Conceptos

Unidad :

Cantidad :
Total: §
Costo
unitario
$ 1,006.12
$ 888.87
$ 12.46
$ 6.42

Costo Directo

Indirectos (  5.00%)
Indirectos de Campo (  8.00%)

Subtotal

Financiamiento (  0.00%)

Subtotal

Utilidad (  7.00%)
Cargos Adicionales (  0.00%)

** CIENTO VEINTE PESOS 69/100 M.N. **

Precio Unitario

o 2

&2
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m3
525.54
120.69

63,427.42

Total |

48.07
48.07

11.12
11.42
14.95

25.68
40.63



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

| Descripcion
Clave: JMAS-AP031
Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", compactado al 90% P.V.S.M., con compactador de impacto tipo Unidad : m3
"BAILARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: mano de obra, Cantidad : 1,634.63
seleccion y volteo del material incorporacion de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, Precio unitario : $ 211.22
herramienta, equipo, afine, limpieza p.u.o.t. Total : §  345266.55
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
+ AC1K Acarreo en Cami6n 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3) m3 1.20000 $ 1246 $ 14.95
Incluye: Carga a maquina
+ ACKS Acarreo en camion KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 10.00000 $ 6.42 $ 64.20
Total de Materiales $ 79.15
Mano de Obra
+ 02-0150 Cuadrilla No 15 ( 1 Ayudante ) jor 0.08895 $ 600.36 $ 53.40
Total de Mano de Obra $ 53.40
Auxiliares
+ ACT Agua para concreto y terracerias m3 0.12000 $ 6222 % 7.47
+ MATCBCO Material cribado de banco m3 1.20000 $ 28.89 $ 34.67
Total de Auxiliares $ 42.14
Costo Directo $ 174.69
Indirectos ( 5.00%) $ 8.73
Indirectos de Campo (  8.00%) $ 13.98
Subtotal $ 197.40
Financiamiento ( 0.00%) $ 0.00
Subtotal $ 197.4
Utilidad ( 7.00%) $ 13.8
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.0
Precio Unitario $ 211.22

** DOSCIENTOS ONCE PESOS 22/100 M.N. **



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

| Descripcién

Clave: AS-002

Excavacion y relleno de proteccion para localizacién de lineas de agua potable, agua residual tratada, Unidad :
alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sondeo de (1.00m x 1.00m x 1.75m), medida en banco. Cantidad :
Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T Precio unitario : $

Total: $
Costo

C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario
Mano de Obra

+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.18387 $ 1,006.12
Total de Mano de Obra

Equipo

H EXCAVADOR/ EXCAVADORA CATERPILLAR EL200 hora 0.18534 $ 804.90
Total de Equipo

Costo Directo

Indirectos { 5.00%)

Indirectos de Campo (  8.00%)
Subtotal

Financiamiento (  0.00%)
Subtotal

Utilidad (  7.00%)

Cargos Adicionales { 0.00%)

Precio Unitario
** CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 05/100 M.N. **
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Total |

185.00
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149.18
149.18

334.18
16.71
26.73

377.62




CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: AS-013
Acarreo 1er Kildmetro de materiales pétreos: Arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavacion, Unidad : m3
en camion volteo; Incluye carga con equipo y descarga a volteo, en zona urbana transito normal y todo lo Cantidad : 639.80
necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T Precio unitario :  § 27.34
. Total: $ 1749213
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01935 § 754.88 $ 14.61
H 03-4620 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 215 CAPACIDAD DE 380 A Hora 0.00786 $ 1,017.61 $ 8.00
960 LITROS MOTOR DIESEL 90 H.P.
Total de Equipo $ 22.61
Costo Directo $ 22.61
Indirectos { 5.00%) $ 1.13
Indirectos de Campo ( 8.00%) $ 1.81
Subtotal $ 25.55
Financiamiento ( 0.00%) $ 0.00
Subtotal $ 25.55
Utilidad { 7.00%) $ 1.79
Cargos Adicionales { 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 27.34

** VEINTISIETE PESOS 34/100 M.N. **



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario
|

| Descripcion
p
Clave: AS-014
Acarreo Kms subsecuentes al 1er. Km. de materiales pétreos: arena, grava, piedra, caliche, material Unidad :
producto de excavacion, en camion volteo en zona urbana transito normal y todo lo necesario para su Cantidad :
correcta ejecucion. P.U.O.T Precio unitario :  $
Total: $
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.00796 §$ 754.88

Total de Equipo

Costo Directo

Indirectos {  5.00%)
Indirectos de Campo (  8.00%)
Subtotal

Financiamiento (  0.00%)
Subtotal

Utilidad { 7.00%)

Cargos Adicionales (  0.00%)

Precio Unitario
** SIETE PESOS 27/100 M.N. **

@ &4
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m3/km
3,199.00
7.27
23,256.73

|
Total |

6.01
6.01




CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

| Anadlisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: JMAS-DES003
Suministro de Tuberia de PVC de 4" (110mm) de diametro serie 20, con campana y junta hermética de Unidad : m
material elastomérico, serie métrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTEY); L.A.B. Obra. Cantidad : 2,352.00
Precio unitario :  $ 130.75
Total: 307,524.00
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
TUBOPVC4"Sl Tubo de PVC de 4" Serie 20 m 1.15043 § 94,00 $ 108.14
Total de Materiales $ 108.14
Costo Directo $ 108.14
Indirectos ( 5.00%) $ 5.41
Indirectos de Campo ( 8.00%) $ 8.65
Subtotal $ 122.20
Financiamiento (  0.00%) $ 0.00
Subtotal $ 122.20
Utilidad ( 7.00%) $ 8.5
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.0
Precio Unitario $ 130.75

** CIENTO TREINTA PESOS 75/100 M.N. **



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: JMAS-022
Suministro de material de banco para plantilla y relleno de zanja ( caliche cribado ); L.A.B OBRA Unidad : m3
Cantidad : 865.75
Precio unitario: $ 156.00
Total : % 135,057.00
Costo
C Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
AGRE.CALICF Base triturada o caliche m3 1.00000 $ 129.02 § 129.02
Total de Materiales $ 129,02
Costo Directo 129.02
Indirectos (  5.00%) 6.45
Indirectos de Campo (  8.00%) 10.32
Subtotal 145.79
Financiamiento (  0.00%)
Subtotal

Utilidad (  7.00%)
Cargos Adicionales (  0.00%)

“ PP B PPN

Precio Unitario
** CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **




CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Anadlisis de Precio Unitario

| Descripcion
Clave: JMAS-025
Excavaciones a maquina en material "B" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 6.00 m de profundidad, por Unidad :
unidad de obra terminada, Incluye desmonte, desviacion de corrientes, remocion, en seco con maguina, Cantidad :
afloje, extraccién, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados segin sea el caso,  Precio unitario : $
extraccion de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, deposito del material al lugar autorizado Total: $
fuera de la obra, afinamiento, compactacion y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y
maniobras necesarias hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario
Mano de Obra
+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) 0.01320 $ 1,006.12
Total de Mano de Obra
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01360 $ 754.88
H RETRO416 Retroexcavadora 416 hora 0.15562 % 689.90
Total de Equipo
Conceptos
+ 010534 AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SECO TIPO Il M2 1.00000 $ 13.82

Total de Conceptos

Costo Directo

Indirectos (  5.00%)
Indirectos de Campo (  8.00%)
Subtotal

Financiamiento ( 0.00%)
Subtotal

Utilidad (  7.00%)

Cargos Adicionales (  0.00%)

Precio Unitario

** CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **
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m3
1,305.04
175.00
228,382.00

Total

13.28
13.28

10.27
107.36
117.63

13.82
13.82



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Clave: JMAS-028

Excavaciones con equipo mecanico en material "C" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 3.00 m de Unidad : m3
profundidad, por unidad de obra terminada, Incluye extraccion de resaga a mano, desmonte, desviacién de Cantidad : 1,957.56
corrientes, remocion, en seco con maquina, afloje, extraccion, amacice, afinamiento de taludes, bombeos,  Precio unitario: $ 700.00
ademes y tablaestacados segin sea el caso, extraccion de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y Total: $ 1'370,292.00

descargas, depdsito del material al lugar autorizado fuera de la obra, afinamiento, compactacion y limpieza
de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalacion satisfactoria de la

tuberia. -
Costo

C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra

+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.14909 $ 1,006.12 $ 150.00
Total de Mano de Obra $ 150.00
Equipo

H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01360 $ 754.88 $ 10.27

H RETRO416 Retroexcavadora 416 hora 0.38727 §$ 689.90 $ 267.18

H COMPRESOR Compresor de Aire, Incluye equipo rompedor hora 0.40000 $ 378.73 § 151.49
Total de Equipo $ 428.94

Costo Directo
Indirectos (  5.00%)

Indirectos de Campo (  8.00%) 46.32
Subtotal 654.21
Financiamiento (  0.00%) "
Subtotal 654,

Utilidad { 7.00%)
Cargos Adicionales ( 0.00%)

Precio Unitario

R4 AP NH A AP
(=]
[~
o

** SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. **



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: JMAS-028.1
Plantilla de apoyo para tuberia en zanjas, con material "A" y/o "B", Incluye: seleccion y volteo del material, Unidad : m3
incorporacion de agua, acomodo, apisonado con pisén de mano, formacién de apoyo semicircular (conchas) Cantidad : 176.40
en campanas y/o coples de tuberia para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta  Precio unitario :  § 245.60
ejecucion. P.U.O.T. Total: § 43,323.84
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.10632 $ 1,006.12 § 106.97
Total de Mano de Obra $ 106.97
Equipo
H PIPA 8000 Camion Pipa hora 0.01913 $ 888.87 §$ 17.00
Total de Equipo $ 17.00
Conceptos
+ AC1K Acarreo en Camion 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3) m3 1.20000 §$ 1246 % 14.95
Incluye: Carga a maquina
+ ACKS Acarreo en camion KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 10.00000 $ 642 §$ 64.20
Total de Conceptos $ 79.15
Costo Directo $ 203.12
Indirectos ( 5.00%) $ 10.16
Indirectos de Campo ( 8.00%) $
Subtotal $
Financiamiento ( 0.00%) $
Subtotal $
Utilidad (  7.00%) $
Cargos Adicionales (  0.00%) $
Precio Unitario $

** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **




CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Clave: JMAS-011.1

Instalacion y junteo de Tuberia de PVC de 4" (1000mm) de didmetro serie 20, con campana y junta Unidad :
hermética de material elastomérico, serie métrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. Obra. Incluye: Cantidad :

bajada de los materiales, de herramientas y equipo, prueba hidrostatica, acarreo a un km y maniobras  Precio unitario: $
locales y todo lo necesario para su correcta gjecucian y funcionamiento. p.u.o.t.

| C Clave Descripcion
Materiales
PBAIR Prueba de aire en tuberias

Total de Materiales

Mano de Obra

+ 02-0150 Cuadrilla No 15 ( 1 Ayudante )

+ 02-12001 Cuadrilla No 1201 ( 1 Tubero de 1A.)
Total de Mano de Obra

** OCHENTA Y UN

Total : §

Costo

Unidad Cantidad unitario
m 1.00000 $ 6.00
jor 0.04802 $ 600.36
jor 0.04168 $ 782.57

PESOS 55/100 M.N. **

Costo Directo

Indirectos (  5.00%)
Indirectos de Campo (  8.00%)
Subtotal

Financiamiento (  0.00%)
Subtotal

Utilidad (  7.00%)

Cargos Adicionales (  0.00%)

Precio Unitario

<
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m
2,352.00
81.55
191,805.60

Total

6.00
6.00

28.83
32.62
61.45

67.45
3.37
5.40

76.22
0.00

76.22
5.34
0.00

81.55



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

! Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Clave: JMAS-DES010

Suministro e Instalacion de Descarga Domiciliaria para alcantarillado, Incluye: Silleta de P.V.C. de 8" X 4" ( Unidad :
200mm X 110mm) de diametro, con descarga a 45°, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE) , Codo de Cantidad :
P.V.C. de 45° X 4" (110mm) de diametro, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE), Tapa de Insercion de  Precio unitario : $
P.V.C. de 4" (110mm) de diametro, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE), Cemento de fusion en fri¢ Total: §

para Union de (Tuberia-Silleta) P.V.C. , Fleje de Acero inoxidable 3/8" de ancho, Broche de Acero inoxidable
para fleje de 3/8" de ancho, limpiador para P.V.C., limpiador para P.V.C , lubricante para P.V.C.; LAB ,
Estopa blanca; colocacion de broches y flejes de acero inoxidable, limpieza, instalacion, presentacion,
alineado, prueba hidrostatica, herramienta y equipo, mano de obra, , cortes, uniones, herramientas y
equipo, acarreo y maniobras locales, colocacion, alineacién, ajuste, pruebas de funcionamiento e
hidrostatica y todo lo necesario para su correcta instalacioén y funcionamiento. P.U.O.T

C Clave Descripcion

Materiales
SILLETAPVC8 Silleta de PVC de 8"x4" serie 20
TUBOPVC4"SI Tubo de PVC de 4" Serie 20
TAPAPVC4"SE Tapa de Insercion de PVC de 4" Serie 20
CODOPVC45° Codo de PVC de 45° x 4" Serie 20
BROCHEACEF Broche de aceri inoxidable para fleje de 3/8"
FLEJEACERO Fleje de Acero inoxidable de 3/8" de ancho (para tuberia de 4")
PBAIR Prueba de aire en tuberias
Total de Materiales

Mano de Obra

+ 02-0150 Cuadrilla No 15 ( 1 Ayudante )

+ 02-12001 Cuadrilla No 1201 ( 1 Tubero de 1A.)
Total de Mano de Obra

** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN

Costo

Unidad Cantidad unitario
pza 1.00000 $ 145.00
m 6.00000 $ 94.00
pza 1.00000 $ 23.00
pza 3.00000 $ 48.00
pza 1.00000 $ 9.50
rollo 0.02000 $ 450.00
m 1.00000 % 6.00
jor 0.16657 $ 600.36
jor 0.49852 $ 782.57

Costo Directo

Indirectos (  5.00%)
Indirectos de Campo (  8.00%)
Subtotal

Financiamiento ( 0.00%)
Subtotal

Utilidad (  7.00%)

Cargos Adicionales { 0.00%)

Precio Unitario
PESOS 41/100 M.N. **

¥ P P NP PP PP

o B P OO P NN

pza
294.00
1,681.41
494,334.54

6.00
900.50

100.00
390.13
490.13

1,390.63
69.53
111.25
1,571.41
0.00
1,571.4
110.0
0.00

1,681.41



EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
Analisis de Precio Unitario

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)

Descripcion
Clave: REG.SECO0.001

Registro seco de albafial de 40 x 65 x 100 cm de tabique en espesor de 13 cm, junteado con mezcla Unidad :

cemento arena 1:5,con aplanado interior a base de mezcla de cemento arena 1 :3, concreto F'c= 200 kg/cm2

Cantidad :

3/4" (19mm) en piso y cubierta en un espesor de 7 cm, y formacion de acceso a base de 2 Yee de PVC 4", 2  Precio unitario : $
codos de 45° de PVC y sus tapas de insercion de 4"de PVC, Incluye todo lo necesario para su correcta Total: $

gjecucion y funcionamiento. P.U.O.T

C Clave

Materiales
+ CONCRETOH! Concreto hecho en Obra de F'c=150kg/cm2
REGISTROAN Registro de angulo 1 1/2" de 0.40x0.65 m
YEEPVC4 Yee de PVC de 4"
TAPAPVCA4"SE Tapa de Insercion de PVC de 4" Serie 20
Total de Materiales

Descripcion

Mano de Obra
+ 02-0510A Cuadrilla ( 1 Albaiil + 2 Ayudante de Albanileria )
Total de Mano de Obra

Auxiliares
+ MUROBLOCK' Muro de Block de concreto 15x20x40cm
+ MORTERO1:3 Mortero Cemento Arena 1:3

Total de Auxiliares

Costo

Unidad Cantidad unitario
m3 0.03218 $ 1,858.29
pza 1.00000 $ 297.41
pza 2.00000 $ 69.34
pza 2.00000 $ 23.00
jor 0.25776 $ 2,165.62
m2 210000 $ 415.77
m3 0.02100 $ 1,810.18

Costo Directo

Indirectos ( 5.00%)
Indirectos de Campo (  8.00%)
Subtotal

Financiamiento (  0.00%)
Subtotal

Utilidad { 7.00%)

Cargos Adicionales (  0.00%)

Precio Unitario

** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTAY UN PESOS 78/100 M.N. **

w3

© O &

£ 4B A P PO RO e

pza
294.00
2,431.78
714,943.32

Total

59.80
297.41
138.68

46.00
541.89

558.21
558.21

873.12
38.01
911.13

2,011.23
100.56
160.90

2,272.69

0.00

2,272.6

159.09
0.00

2,431.78



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
Analisis de Precio Unitario
|
| Descripcién
Clave: AS-011

Relleno de proteccion para tuberias en zanjas, con material "A" y/o "B", compactado con pison de mano, en
capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: material, mano de obra, seleccién y

volteo del material, incorporacién de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, Precio unitario: $

equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion. se pagara medido compacto. P.U.O.T

C Clave Descripcion Unidad Cantidad
Mano de Obra

+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.04778
Total de Mano de Obra
Equipo

H PIPA 8000 Camion Pipa hora 0.01251
Total de Equipo
Conceptos

+ AC1K Acarreo en Camion 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3) m3 1.20000

Incluye: Carga a maquina
+ ACKS Acarreo en camion KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 4.00000

Total de Conceptos

Unidad :

Cantidad :
Total: §
Costo
uhitario
$ 1,006.12
$ 888.87
$ 12.46
$ 6.42

Costo Directo

Indirectos (  5.00%)
Indirectos de Campo (  8.00%)

Subtotal

Financiamiento (  0.00%)

Subtotal

Utilidad {  7.00%)
Cargos Adicionales (  0.00%)

** CIENTO VEINTE PESOS 69/100 M.N. **

Precio Unitario

D

&

L3 6 PO D DD NN

m3
689.35
120.69

83,197.65

Total

48.07
48.07

11.12
11.12

14.95

25.68
40.63

99.82
4.99
7.99

112.80
0.00
112.80
7.90
0.00

120.69



Descripcion
Clave: JMAS-AP031

Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", compactado al 90% P.V.S.M., con compactador de impacto tipo
"BAILARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: mano de obra,
seleccion y volteo del material incorporacién de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado,
herramienta, equipo,

C Clave

Materiales
+ AC1K

+ ACKS
Total de Materiales

Mano de Obra
+ 02-0150

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

afine, limpieza p.u.o.t.

Descripcién

Analisis de Precio Unitario

Acarreo en Camién 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3)

Incluye: Carga a maquina

Acarreo en camién KM subsecuente (Capacidad de 7 M3)

Cuadrilla No 15 ( 1 Ayudante )

Total de Mano de Obra

Auxiliares

+ ACT

+ MATCBCO
Total de Auxiliares

Agua para concreto y terracerias

Material cribado de banco

Unidad

m3-km

Unidad :
Cantidad :
Precio unitario . $
Total: $
Costo

Cantidad unitario

m3 1.20000 $ 12.46

10.00000 $ 6.42

jor 0.08895 $ 600.36

m3 0.12000
m3 1.20000

62.22
28.89

©“ 7

Costo Directo

Indirectos { 5.00%)

Indirectos de Campo (  8.00%)
Subtotal
0.00%)
Subtotal
7.00%)
0.00%)

Financiamiento (

Utilidad (
Cargos Adicionales (

Precio Unitario

** DOSCIENTOS ONCE PESOS 22/100 M.N. **

R

L2 €0 PP DA P

m3
1,363.88
211.22
288,078.73

Total

14.95

64.20
79.15

53.40
53.40

7.47
34.67
42.14

174.69
8.73
13.98
197.40



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: AS-013
Acarreo 1er Kildmetro de materiales pétreos: Arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavacion, Unidad : m3
en camioén volteo; Incluye carga con equipo y descarga a volteo, en zona urbana transito normal y todo lo Cantidad : 865.75
necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T Precio unitario :  § 27.34
Total: & 23,669.61
| Costo
| C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01935 § 75488 § 14.61
H 03-4620 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 215 CAPACIDAD DE 380 A Hora 0.00786 $ 101761 § 8.00
960 LITROS MOTOR DIESEL 90 H.P.
Total de Equipo $ 22.61
Costo Directo $ 22.61
Indirectos (  5.00%) $ 1.13
Indirectos de Campo ( 8.00%) $ 1.81
Subtotal $ 25.55
Financiamiento ( 0.00%) $ 0.00
Subtotal $ 25.55
Utilidad (  7.00%) $ 139
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.09 N
Precio Unitario $ 27.34 Q

** VEINTISIETE PESOS 34/100 M.N. **



Descripcion
Clave: AS-014

Acarreo Kms subsecuentes al 1er. Km. de materiales pétreos: arena, grava, piedra, caliche, material
producto de excavacion, en camién volteo en zona urbana transito normal y todo lo necesario para su

correcta ejecucion. P.U.O.T

C Clave

Equipo
H 03-4400
Total de Equipo

Descripcion

Analisis de Precio Unitario

Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P.

** SIETE PESOS 27/100 M.N. **

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA)
EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Unidad :
Cantidad :
Precio unitario :  $
Total: %
Costo
Unidad Cantidad unitario
Hora 0.00796 $ 754.88

Costo Directo

Indirectos { 5.00%)
Indirectos de Campo (  8.00%)
Subtotal

Financiamiento ( 0.00%)
Subtotal

Utilidad (  7.00%)

Cargos Adicionales { 0.00%)

Precio Unitario

“ &

£ 3 PP PPN NH N

m3/km
4,328.75
7.27
31,470.01

Total

6.01
6.01

6.01
0.30
0.48
6.79
0.00
6.79
0.48
0.00

7.27



