Chlhuahua CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITQi EN CALLE
PRADERAS DE SAN GUILLERMO ENTRE C. 54A. Y C. 62A. DE LA COLONIA
capitaldetrabajo  traperas peL SUR

y resultados
: Analisis de Precio Unitario
Descripcion
Clave: TA-006
Suministro y colocacion de tuberia PVC de (8") 200mm de diametro serie 20, Incluye materiales, Unidad . m
desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto _Cantidad : 524.00
funcionamiento, P.U.O.T. Precio unitario :  § 413.94
Total: § 216,904.56
Costo '
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Materiales
PBAIR Prueba de aire en tuberias m 1.00000 $ 7.00 $ 7.00
ANILLOHULET Anillo de Hule para tuberia de 8" Serie 20 pza 1.00000 $ 126.00 § 125.00
PVC8S20 tuberia PVC de (8") 200mm de diametro serie 20 ML 1.07000 $ 155.00 $ 165.85
Total de Materiales $ 297.85
Mano de Obra
+ 02-0150 Cuadrilla No 15 ( 1 Ayudante ) jor 0.03000 § 592.86 $ 17.79
+ 02-12001 Cuadrilla No 1201 ( 1 Tubero de 1A.) jor 0.03000 $ 77286 $ 23.19
Total de Mano de Obra $ 40.98
Costo Directo $ 338.83
Indirectos { 6.00%) $ 20.33
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 20.33
Subtotal $ 379.49
Financiamiento ( 1.00%) $ 3.79
Subtotal $ 383.28
Utilidad ( 8.00%) $ 30.66
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
N
Precio Unitario $ 413.94

** CUATROCIENTOS TRECE PESOS 94/100 M.N. **
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yresultados
Eoblarns Mun(vipal 22102024
‘ Analisis de Precio Unitario
| Descripcién
Clave: TA-012
Suministro de Anillo de Hule para unir Tuberia de PVC de 8" (200mm) de diametro serie 20 con pozo de Unidad : pza
visita; L.A.B. Obra, detalle en croquis anexo. Cantidad : 18.00
Precio unitario:  $ 152.71
Total: § 2,748.78
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
ANILLOHULET Anillo de Hule para tuberia de 8" Serie 20 pza 1.00000 $ 125.00 $ 125.00
Total de Materiales $ 125.00
Costo Directo $ 125.00
Indirectos { 6.00%) $ 7.50
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 7.50
Subtotal $ 140.00
Financiamiento ( 1.00%) $ 1.40
Subtotal $ 141.40
Utilidad ( 8.00%) $ 11.31
Cargos Adicionales { 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 152.71

** CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. **
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yresultados
| Andlisis de Precio Unitario
Descripcién
Clave: BR-002
Suministro de Brocal redondo de Hierro Ductil articulado con empaque antiruido, antiolor, antivibracién con Unidad : pza
actuador de alivio de presion y bisagra de antiretorno (marco y tapa) de 63 kg. de peso para pozo de visita; Cantidad : 9.00
L.A.B; Segun plano anexo. incluye limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion. p.u.o.t. Precio unitario :  $ 4,642.44
Total : § 41,781.96
| Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
BROCALDUCT Brocal de hierro Ductil con marco pza 1.00000 $ 3,800.00 $ 3,800.00
Total de Materiales $ 3,800.00

Costo Directo $  3,800.00

Indirectos ( 6.00%) $ 228.00
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 228.00
Subtotal $§  4,256.00

Financiamiento ( 1.00%) $ 42.56
Subtotal $  4,298.56

Utilidad (  8.00%) $ 343.88

Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 4,642.44

** CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N. **
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y resultados
Analisis de Precio Unitario
Descripcion
Clave: ARENA.PLAN.RELLE-001
Suministro de arena, para plantilla y relleno de zanjas; L.A.B. OBRA Unidad : m3
Cantidad : 592.41
Precio unitario :  § 273.66
Total: § 162,118.92
Costo
| C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
AGRE.AREN1) M3 1.00000 $ 224,00 § 224.00
Total de Materiales $ 224.00
Costo Directo § 224.00
Indirectos ( 6.00%) $ 13.44
Indirectos de Campo (  6.00%) $ 13.44
Subtotal § 250.88
Financiamiento ( 1.00%) $ 2.51
Subtotal § 253.39
Utilidad ( 8.00%) $ 20.27
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario 273.66

** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **
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yresultados
Analisis de Precio Unitario
i
| Descripcion
Clave: JMAS-024
Trazo con cal, medicion y nivelacion con cadenamientos a cada 20.00 m. como maximo de linea general, Unidad : ml
pozos de visita de alcantarillado; y elaboracion del perfil y planta de obra terminada; Incluye materiales, Cantidad : 524.00
herramientas, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.p.u.o.t. Precio unitario:  § 12.36
Total: § 6,476.64
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
1900-10 Madera de Pino de 3a. En barrote de 2" x 4" pt 0.00900 $ 11.00 $ 0.10
0300-60 CALHIDRA EN SACO ton 0.00010 $ 791.30 % 0.08
1501-45 CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZQO CALIBRE 10 ROL 0.00200 $ 20.00 §$ 0.04
Total de Materiales $ 0.22
Mano de Obra
+ 02-0920 CUADRILLA No 92 ( 1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO + 4 JOR 0.00588 $ 1,674.07 % 9.84
CADENEROS )
Total de Mano de Obra $ 9.84
Equipo
H 03-4280 NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503 Hora 0.02000 $ 117 § 0.02
H 03-4290 TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5 Hora 0.02000 $ 1.57 § 0.03
Total de Equipo $ 0.05
Costo Directo $ 10.11
Indirectos ( 6.00%) $% 0.61
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 0.61
Subtotal § 11.33
Financiamiento ( 1.00%) $§ 0.11
Subtotal $ 11.44
Utilidad ( 8.00%) % 0.92
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 12.36

** DOCE PESOS 36/100 M.N. **
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AT T T TITR

‘ Analisis de Precio Unitario :
|
| Descripcion

Clave: JMAS-EXC.B

Excavaciones a maquina en material "B" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 6.00m de profundidad, por Unidad : m3

unidad de obra terminada, Incluye desmonte, desviacion de corrientes, remocion, en seco con maguina, Cantidad : 652.08
afloje, extraccion, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados segln sea el caso,  Precio unitario: § 98.56
extraccion de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depdsito del material al lugar y forma Total : $ 64,269.00

donde indique la supervision, afinamiento, compactacion y limpieza de la superficie de desplante, obras
auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia.

Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Mano de Obra
+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.01320 $ 994.53 § 13.13
Total de Mano de Obra $ 13.13
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01360 $ 781.03 §$ 10.62
H RETRO416 Retroexcavadora 416 hora 0.06000 $ 72113  $ 43.27
Total de Equipo $ 53.89
Conceptos
+ 010534 AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SECO TIPO |l M2 1.00000 § 1366 § 13.66
Total de Conceptos $ 13.66
Costo Directo $ 80.68
Indirectos ( 6.00%) $ 4.84
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 4.84
Subtotal $ 90.36
Financiamiento ( 1.00%) $ 0.90
Subtotal §$ 91.26
Utilidad ( 8.00%) $ 7.30
Cargos Adigionales (  0.00%) $ 0.00
$ 98.56

Prgcio Unitario
* NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **
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Analisis de Precio Unitario |
|
Descripcion |
Clave: JMAS-026
Excavacién con equipo mecanico para zanjas en material "C" en seco, Incluye: ruptura, afloje y extraccion Unidad : m3
del material, amacice y limpieza de plantilla y taludes, remocion de rezaga, y conservacidn de la excavacion Cantidad : 163.02
hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia; excavacion de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, medida en banco. Precio unitario: $ 862.52
Total: § 140,608.01
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.40000 $ 994.53 § 397.81
Total de Mano de Obra $ 397.81
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01360 $ 781.03 $ 10.62
H RETRO416 Retroexcavadora 416 hora 0.20000 $ 72113  § 144,23
H COMPRESOR Compresor de Aire, Incluye equipo rompedor hora 0.40000 $ 383.34 § 153.34
Total de Equipo $ 308.19
Costo Directo $ 706.00
Indirectos ( 6.00%) $ 42.36
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 42.36
Subtotal $ 790.72
Financiamiento ( 1.00%) $ 7.91
Subtotal $ 798.63
Utilidad ( 8.00%) § 63.89
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 862.52

** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 5§2/100 M.N. **

d
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‘ Analisis de Precio Unitario
‘ Descripcion
Clave: AS-004
Plantilla de apoyo para tuberia en zanjas, con material A" y/o "B", Incluye: seleccion y volteo del material, Unidad : m3
incorporacion de agua, acomodo, apisonado con pisén de mano, formacion de apoyo semicircular (conchas) Cantidad : 39.30
en campanas y/o coples de tuberia para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta  Precio unitario :  § 228.28
ejecucion, P.U.O.T. Total: § 8,971.40
Costo
| G Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Mano de Obra
+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.10000 $ 994.53 $ 99.45
Total de Mano de Obra $ 99.45
Equipo
H PIPA 8000 Camion Pipa hora 0.01250 § 911.74 § 11.40
Total de Equipo $ 11.40
Conceptos
+ AC1K Acarreo en Camion 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3 1.20000 % 1351 § 16.21
m3) Incluye: Carga a maquina
+ ACKS Acarreo en camion KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 10.00000 $ 598 §$ 59.80
Total de Conceptos $ 76.01
Costo Directo $ 186.86
Indirectos ( 6.00%) $ 11.21
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 11.21
Subtotal $ 209.28
Financiamiento { 1.00%) $ 2,09
Subtotal $ 211.37
Utilidad (  8.00%) $ 16.91
Cargos Adicionales (  0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 228.28

** DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N. **




Chihuahua
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yresultados

‘ Descripcion
Clave: JMAS-AP040

Instalacién y junteo de Tuberia de PVC RD-26 de 8" (200 mm) de didgmetro; Incluye: bajada de los

PRADERAS DEL SUR

Analisis de Precio Unitario

Unidad : m
materiales, de herramientas y equipo, prueba hidrostatica, acarreo a un km y maniobras locales. Cantidad : 524.00
Precio unitario :  § 52.47
Total: & 27,494.28
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
PBAIR Prueba de aire en tuberias m 1.00000 $ 7.00 $ 7.00
Total de Materiales $ 7.00
Mano de Obra
+ 02-0150 Cuadrilla No 15 ( 1 Ayudante ) jor 0.02632 $ 592.86 § 15.60
+ 02-12001 Cuadrilla No 1201 ( 1 Tubero de 1A.) jor 0.02632 $ 77286 $ 20.34
Total de Mano de Obra $ 35.94
Costo Directo $ 42,94
Indirectos ( 6.00%) $ 2.58
Indirectos de Campo { 6.00%) $ 2.58
Subtotal $ 48.10
Financiamiento ( 1.00%) $ 0.48
Subtotal $ 48.58
Utilidad (  8.00%) $ 3.89
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 52,47

** CINCUENTA Y DOS

PESOS 47/100 M.N. **
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Andlisis de Precio Unitario
i
Descripcion
Clave: AS-039
Pozo de Visita Comin de 1.50 m. de profundidad para Tuberias de 8" a 24" de @.; Incluye: Plantilla, Unidad : pza
Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentacion, Media Cafia, Piso, instalacion de brocal con anillo de concreto Cantidad : 8.00
con modulo de ruptura MR 40 kg/cm2 armado como se indica en plano, impermeabilizante integral, fibra de  Precio unitario: § 10,867.74
polipropileno, Mamposteria y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Interior y Exterior con Mortero Cemento- Total : $ 86,941.92

Arena 1:3, Acero de F'y = 4200 kg/cm2, Cimbrado, Descimbrado, Curado, Fibra de Polipropileno,
Impermeabilizante, Escalones, Prueba de Estanqueidad; Segun Plano Anexo, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. P.U.O.T

Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
+ MUROLADRIL Muro de ladrillo rojo de 6 x 13 x 26, Junteo con mortero Cemento m2 6.00000 $ 48142 $ 2,888.52
Arena 1:3

ESCALONFOF Escalon de Fo Fo para Pozo de Visita pza 3.00000 $ 70.00 $ 210.00

+ APLANADOPL Aplanado de mortero acabado pulido m2 12.00000 $ 15765 $ 1,891.80

+ BASEPOZO Base para pozo de visita de concreto F'c=250kg/cm2, armado con pza 1.00000 $ 1,471.21 $ 1,471.21

acero # @ 12 cm ambos sentidos

CONCRETO P Concreto Premezclado F'c=200 kg/cm2 m3 0.66000 $ 2,069.00 $ 1,365.54

Total de Materiales $ 7,827.07
Mano de Obra

+ 02-0510A Cuadrilla ( 1 Albafiil + 2 Ayudante de Albaiileria ) jor 0.50000 $ 2,137.07 $ 1,068.54

Total de Mano de Obra $ 1,068.54

Costo Directo $  8,895.61

Indirectos (  6.00%) $ 533.74

Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 533.74

Subtotal $ 9,963.09

Financiamiento ( 1.00%) $ 99.63

Subtotal $ 10,062.72

Utilidad ( 8.00%) $ 805.02

Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00

Precio Unitario $ v10,867.74

** DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. **

3




. :

Ch]huahua CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE

: . PRADERAS DE SAN GUILLERMO ENTRE C. 54A. Y C. 62A. DE LA COLONIA
capitaldetrabajo  pgaperas peL sUR

yresultados
F' Gabisras Musiiipat 28313004 4
Analisis de Precio Unitario |
Descripcion ‘
Clave: AS-030
Caja de caida adosada (H = 1.00m) a pozo de visita; para tuberia de P.V.C. DE 8" (200mm) de diametro, Unidad : pza
Incluye:Tuberia, Tee, Codo, Plantilla, Concreto {'c = 250 Kg/em2, Mamposteria de labique, Aplanado, Acero Cantidad : 1.00
F’y= 4200Kg/cm2, fibra de puolipropileno, impermeabilizante, cimbrado, descimbrado, elc; segun plano anexo  Precio unitario:  § 6.144.99
y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t. Total: § 6,144.99
Costo '
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
+ MUROLADRIL Muro de ladrillo rojo de 6 x 13 x 26, Junteo con mortero Cemento m2 2.80000 $ 481.42 $§ 1,347.98
Arena 1:3
PVC8S20 tuberia PVC de (8") 200mm de diametro serie 20 ML 2.00000 $ 166.00 $ 310.00
TEES"PVC Tee de PVC de 8" Sanitario pza 1.00000 $ 39138 § 391.38
CODO8"PVC  Codo de PVC de 8" Sanitario pza 1.00000 $ 597.00 $ 597.00
+ APLANADOPL Aplanado de mortero acabado pulido m2 2.80000 $ 167.65 § 441.42
CONCRETO P Concreto Premezclado F'c=250 kg/cm2 m3 0.14700 $ 2,293.50 § 337.14
+ HAB3 Habilitado y armado de acero de refuerzo FY=4200 kg/cm2 No. 3 ton 0.00726 $ 37,095.10 $ 269.31
diametro 3/8"
Total de Materiales $ 3,694.23
Mano de Obra
+ 02-0510A Cuadrilla ( 1 Albaiil + 2 Ayudante de Albafileria ) jor 0.62500 $§ 2,137.07 $§ 1,335.67
Total de Mano de Obra $ 1,335.67
Costo Directo $  5,029.90
Indirectos { 6.00%) $ 301.79
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 301.79
Subtotal § 5,633.48
Financiamiento { 1.00%) § 56.33
Subtotal §  5,689.81
Utilidad ( 8.00%) $ 45518
Cargos Adicionales ( 0.00%) § 0.00
Precio Unitario $ 144.99

** SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. **
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Sabieras Musivipal 38203024
| Analisis de Precio Unitario
‘ Descripcion
Clave: JMAS-AP059
Instalacion de Brocal de Hierro Ductil de (marco y tapa) con un peso maximo en conjunto no mayor de 50 kg. Unidad : pza
para Caja de Valvulas. Cantidad : 9.00
Precio unitario:  $ 1,827.60
Total: & 16,448.40
Costo
C Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 02-0510A Cuadrilla ( 1 Albafil + 2 Ayudante de Albaiiileria ) jor 0.70000 $ 2,137.07 $ 1495.95
Total de Mano de Obra $ 1,495.95
Costo Directo $§ 1,495.95
Indirectos ( 6.00%) $ 89.76
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 89.76
Subtotal $§ 1,675.47
Financiamiento ( 1.00%) $ 16.75
Subtotal $ 1,692.22
Utilidad (  8.00%) $ 135.38
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ ,827.60

**UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N. **
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y resultados

| Analisis de Precio Unitario
! Descripcion

Clave: AS-011

Relleno de proteccidn para tuberias en zanjas, con material "A" y/o "B", compactado con pisén de mano, en Unidad : m3

capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: material, mano de obra, seleccion y Cantidad : 180.78

volteo del material, incorporacion de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, Precio unitario: $ 113.58

equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion. se pagard medido compacto. P.U.O.T Total: § 20,532.99
| Costo

C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra

+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.04167 $ 99453 $ 41.44
Total de Mano de Obra $ 41.44
Equipo

H PIPA 8000 Camion Pipa hora 0.01250 $ 911.74 § 11.40
Total de Equipo $ 11.40
Conceptos

+ AC1K Acarreo en Camion 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3 1.20000 $ 13.51 § 16.21

m3) Incluye: Carga a maquina

+ ACKS Acarreo en camion KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 4.00000 $ 598 § 23.92

Total de Conceptos $ 40.13
Costo Directo $ 92,97
Indirectos ( 6.00%) $ 5.58
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 5.58
Subtotal $ 104.13
Financiamiento ( 1.00%) $ 1.04
Subtotal $ 105.17
Utilidad { 8.00%) $ 8.41
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 113.58

** CIENTO TRECE PESOS 58/100 M.N. **
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Analisis de Precio Unitario |
|
Descripcion
Clave: JMAS-AP031
Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", compactado al 90% P.V.S.M., con compactador de impacto tipo Unidad : m3
"BAILARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: mano de obra, Cantidad : 471.60
seleccion y volteo del material incorporacion de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, Precio unitario: $ 200.37
herramienia, equipo, afine, limpieza p.u.o.l. Total: § 94,494.49
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
+ AC1IK Acarreo en Camion 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3 1.20000 $ 13.51 § 16.21
m3) Incluye: Carga a maquina
+ ACKS Acarreo en camion KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 10.00000 $ 598 § 59.80
Total de Materiales $ 76.01
Mano de Obra
+ 02-0150 Cuadrilla No 15 ( 1 Ayudante ) jor 0.07000 $ 592.86 $ 41.50
Total de Mano de Obra $ 41.50
Auxiliares
+ ACT Agua para concreto y terracerias m3 0.12000 $ 63.82 § 7.66
+ MATCBCO Material cribado de banco m3 1.20000 $ 3237 3 38.84
Total de Auxiliares $ 46.50
Costo Directo $ 164.01
Indirectos (  6.00%) $ 9.84
Indirectos de Campo { 6.00%) $ 9.84
Subtotal $ 183.69
Financiamiento ( 1.00%) $ 1.84
Subtotal $ 185.53
Utilidad (  8.00%) $ 14.84
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 00.37

** DOSCIENTOS PESOS 37/100 M.N, **
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| Analisis de Precio Unitario ‘
‘ Descripcion ‘

Clave: AS-002

Excavacién y relleno de proteccion para localizacién de lineas de agua potable, agua residual tratada, Unidad : pza

alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sondeo de (1.00m x 1.00m x 1.75m), medida en banco. Cantidad : 20.00

Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T Precio unitario: $ 384.81

Total : § 7.696.20

‘ Costo |
|C Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total |
Mano de Obra

+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.16667 §$ 994.53 § 165.76
Total de Mano de Obra $ 165.76
Equipo

H EXCAVADOR/ EXCAVADORA CATERPILLAR EL200 hora 0.18182 § 820.68 §$ 149.22
Total de Equipo $ 149.22

Costo Directo $ 314.98

Indirectos ( 6.00%) $ 18.90
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 18.90
Subtotal $ 352.78

Financiamiento ( 1.00%) $ 3.53
Subtotal $ 356.31

Utilidad ( 8.00%) $ 28.50

Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 384.81

** TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. **
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| Analisis de Precio Unitario
‘ Descripcion
Clave: AS-013
Acarreo 1er Kilometro de materiales pétreos: Arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavacion, Unidad : m3
en camién volteo; Incluye carga con equipo y descarga a volteo, en zona urbana transito normal y todo lo Cantidad : 592 .41
necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T Precio unitario = $ 20.10
Total : & 11,907.44
Costo |
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01000 $ 781.03 % 7.81
H 03-4620 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 215 CAPACIDAD DE 380 A Hora 0.00840 $ 1,026.80 $ 8.64
960 LITROS MOTOR DIESEL 90 H.P.
Total de Equipo $ 16.45
Costo Directo $ 16.45
Indirectos { 6.00%) $ 0.99
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 0.99
Subtotal $ 18.43
Financiamiento ( 1.00%) $ 0.18
Subtotal $ 18.61
Utilidad ( 8.00%) $ 1.49
Cargos Adicionales (  0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 20.10

**VEINTE PESOS 10/100 M.N. **
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| Andlisis de Precio Unitario |
‘ Descripcién ‘
Clave: AS-014
Acarreo Kms subsecuentes al 1er. Km. de materiales pétreos: arena, grava, piedra, caliche, material Unidad : m3/km
producto de excavacién, en camién volteo en zona urbana transito normal y todo lo necesario para su Cantidad : 5,924.10
correcta ejecucion. P.U.O.T Precio unitario: $ 10.53
Total : & 62,380.77
‘ Costo
IC Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01102 $ 781.03 § 8.61
Total de Equipo $ 8.61
Costo Directo $ 8.61
Indirectos (  6.00%) $ 0.52
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 0.52
Subtotal $ 9.65
Financiamiento ( 1.00%) $ 0.10
Subtotal $ 9.75
Utilidad (  8.00%) $ 0.78
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 10.53

** DIEZ PESOS 53/100 M.N. **
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| Analisis de Precio Unitario
Descripcion
Clave: JMAS-DES003
Suministro de Tuberia de PVC de 4" (110mm) de diametro serie 20, con campana y junta hermética de Unidad : m
material elastomérico, serie métrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. Obra. Cantidad : 630.00
Precio unitario: $ 70.60
Total: $ 44 478.00
Costo |
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Materiales
TUBOPVC4"SI Tubo de PVC de 4" Serie 20 m 1.07000 $ 54.00 $ 57.78
Total de Materiales $ 57.78
Costo Directo § 67.78
Indirectos ( 6.00%) % 3.47
Indirectos de Campo ( 6.00%) § 3.47
Subtotal $ 64.72
Financiamiento ( 1.00%) § 0.65
Subtotal § 65.37
Utilidad ( 8.00%) & 5.23
Cargos Adicionales { 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 70.6

* SETENTA PESOS 60/100 M.N. **
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Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: JMAS-022
Suministro de material de banco para plantilla y relleno de zanja (caliche cribado); L.A.B. OBRA. Unidad : m3
Cantidad : 295.38
Precio unitario:  $ 168.60
Total: § 49,801.07
| Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
AGRE.CALICt BASE TRITURADA O CALICHE m3 1.00000 § 138.00 $ 138.00
Total de Materiales $ 138.00
Costo Directo $ 138.00
Indirectos (  6.00%) $ 8.28
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 8.28
Subtotal §$ 154.56
Financiamiento (  1.00%) $ 1.55
Subtotal $ 156.11
Utilidad ( 8.00%) $ 12.49
Cargos Adicionales (  0.00%) $ 0.0
Precio Unitario $ 168.60

** CIENTO SESENTAY OCHO PESOS 60/100 M.N. **




‘ Descripcion
Clave: JMAS-025

Excavacion a maquina para zanjas en material "B" en seco, Incluye: afloje y extraccién del material, amacice
y limpieza de plantilla y taludes, remocién de rezaga, y conservacion de la excavacion hasta la instalacion

Chihuahua
capital de trabajo

yresultados

CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
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PRADERAS DEL SUR

Analisis de Precio Unitario

satisfactoria de la tuberia; excavacion de 0.00 a 6.00 m. de profundidad medida en banco.p.u.o.t.

‘ C Clave

Mano de Obra
+ 02-0020
Total de Mano de Obra

Equipo

H 03-4400

H RETRO416
Total de Equipo

Conceptos
+ 010534
Total de Conceptos

Descripcion

Cuadrilla No 2 ( 2 Peones )

Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P.
Retroexcavadora 416

AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SECO TIPO Il

Unidad :

Cantidad :

Precio unitario :

Total :
Costo
Unidad Cantidad unitario
jor 0.01320 $ 994.53
Hora 0.01360 $ 781.03
hora 0.06000 $ 721.13
M2 1.00000 $ 13.66
Costo Directo
Indirectos (  6.00%)
Indirectos de Campo { 6.00%)
Subtotal
Financiamiento (  1.00%)
Subtotal
Utilidad ( 8.00%)
Cargos Adicionales (  0.00%)

Precio Unitario

* NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **
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m3
450,72
98.56

44 .422.96
|

Total

13.13
13.13

10.62
43.27
53.89

13.66
13.66

80.68
4.84
4.84

90.36
0.90

91.26
7.30
0.

98.56 ‘r
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| Analisis de Precio Unitario
Descripcion
Clave: JMAS-026
Excavacién con equipo mecanico para zanjas en material "C" en seco, Incluye: ruptura, afloje y extraccion Unidad : m3
del material, amacice y limpieza de plantilla y taludes, remocién de rezaga, y conservacién de la excavacion Cantidad : 225.36
hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia; excavacion de 0.00 a 2.00 m. de profundidad,medida en banco. Precio unitario: § 862.52
Total: § 194,377.51
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.40000 $ 99453 § 397.81
Total de Mano de Obra $ 397.81
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P, Hora 0.01360 $ 781.03 § 10.62
H RETRO416 Retroexcavadora 416 hora 0.20000 $ 72113 § 144.23
H COMPRESOR Compresor de Aire, Incluye equipo rompedor hora 0.40000 $ 38334 $ 153.34
Total de Equipo $ 308.19
Costo Directo $ 706.00
Indirectos (  6.00%) $ 42.36
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 42.36
Subtotal $ 790.72
Financiamiento (  1.00%) $ 7.91
Subtotal $ 798.63
Utilidad ( 8.00%) $ 63.8
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.0
Precio Unitario $ 862.52

** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. **
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Analisis de Precio Unitario

| Descripcién
Clave: AS-004
Plantilla de apoyo para tuberia en zanjas, con material "A" y/o "B", Incluye: seleccion y volteo del material, Unidad : m3
incorporacién de agua, acomodo, apisonado con pisén de mano, formacién de apoyo semicircular (conchas) Cantidad : 37.80
en campanas y/o coples de tuberia para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta  Precio unitario :  § 228.28
ejecucion. P.U.O.T. Total : § 8,628.98
Costo
C Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total |
Mano de Obra
+ 02-0020 Cuadrilla No 2 (2 Peones ) jor 0.10000 $ 994.53 § 99.45
Total de Mano de Obra $ 99.45
Equipo
H PIPA 8000 Camion Pipa hora 0.01250 $ 911.74 § 11.40
Total de Equipo $ 11.40
Conceptos
+ AC1K Acarreo en Camion 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3 1.20000 $ 13.581 § 16.21
m3) Incluye: Carga a maquina
+ ACKS Acarreo en camion KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 10.00000 $ 598 $ 59.80
Total de Conceptos $ 76.01
Costo Directo § 186.86
Indirectos (  6.00%) $ 11.21
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 11.21
Subtotal $ 209.28
Financiamiento ( 1.00%) $ 2.09
Subtotal $ 211.37
Utilidad (  8.00%) § 16.91
Cargos Adicionales (  0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 228.28

** DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N. **
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Descripcion
Clave: JMAS-011

Instalacion y junteo de Tuberia de PVC de 4" (1000mm) de diametro serie 20, con campana y junta
hermética de material elastomérico, serie métrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. Obra. Incluye:
bajada de los materiales, de herramientas y equipo, prueba hidrostatica, acarreo a un km y maniobras
locales y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. p.u.o.t.

C Clave Descripcion
Materiales
PBAIR Prueba de aire en tuberias

Total de Materiales

Mano de Obra

+ 02-0150 Cuadrilla No 156 ( 1 Ayudante )

+ 02-12001 Cuadrilla No 1201 ( 1 Tubero de 1A.)
Total de Mano de Obra

** SETENTA Y OCHO

Unidad :

Cantidad :

Precio unitario :

Total :
Costo
Unidad Cantidad unitario
m 1.00000 $ 7.00
jor 0.04167 $ 592.86
jor 0.04167 $ 772.86
Costo Directo
Indirectos { 6.00%)
Indirectos de Campo ( 6.00%)
Subtotal
Financiamiento ( 1.00%)
Subtotal
Utilidad ( 8.00%)
Cargos Adicionales (  0.00%)

Precio Unitario
PESOS 07/100 M.N. **
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m
630.00
78.07
49,184.10

Total

7.00
7.00

24.70
32.21
56.91

63.91
3.83
3.83

71.57
0.72

72.29
5.7
0.0 \

78.07 e
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Analisis de Precio Unitario |
‘ Descripcion

Clave: JMAS-DES010

Suministro e Instalacion de Descarga Domiciliaria para alcantarillado, Incluye: Silleta de P.V.C. de 8" X 4" ( Unidad : pza

200mm X 110mm) de diametro, con descarga a 45°, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE) , Codo de Cantidad : 90.00
P.V.C. de 45° X 4" (110mm) de diametro, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE), Tapa de Inserciéon de  Precio unitario :  § 1,318.76
P.V.C. de 4" (110mm) de diametro, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE), Cemento de fusion en frid Total: $ 118,688.40

para Union de (Tuberia-Silleta) P.V.C. , Fleje de Acero inoxidable 3/8" de ancho, Broche de Acero inoxidable
para fleje de 3/8" de ancho, limpiador para P.V.C., limpiador para P.V.C , lubricante para P.V.C.; LAB ,
Estopa blanca; colocacion de broches y flejes de acero inoxidable, limpieza, instalacion, presentacion,
alineado, prueba hidrostatica, herramienta y equipo, mano de obra, , cortes, uniones, herramientas y
equipo, acarreo y maniobras locales, colocacion,, alineacion, ajuste, pruebas de funcionamiento e
hidrostatica y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. P.U.O.T

Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales

SILLETAPVCS Silleta de PVC de 8"x4" serie 20 pza 1.00000 $ 160.00 $ 160.00

TUBOPVC4"Sl Tubo de PVC de 4" Serie 20 m 6.00000 $ 54.00 § 324.00

TAPAPVC4"SE Tapa de Insercion de PVC de 4" Serie 20 pza 1.00000 §$ 30.00 § 30.00

CODOPVC45° Codo de PVC de 45° x 4" Serie 20 pza 3.00000 $ 48.00 § 144.00

BROCHEACEF Broche de aceri inoxidable para fleje de 3/8" pza 1.00000 § 11.00 $ 11.00

FLEJEACERO Fleje de Acero inoxidable de 3/8" de ancho (para tuberia de 4") rollo 0.02000 $ 480.00 $ 9.60

PBAIR Prueba de aire en tuberias m 1.00000 $ 7.00 $ 7.00

Total de Materiales $ 685.60
Mano de Obra

+ 02-0150 Cuadrilla No 15 ( 1 Ayudante } jor 0.01250 § 592.86 $ 7.41

+ 02-12001 Cuadrilla No 1201 ( 1 Tubero de 1A.) jor 0.50000 $ 772.86 $ 386.43

Total de Mano de Obra $ 393.84

Costo Directo $  1,079.44

Indirectos (  6.00%) $ 64.77

Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 64.77

Subtotal $ 1,208.98

Financiamiento ( 1.00%) $ 12.09

Subtotal $ 1,221.07

Utilidad ( 8.00%) §$ 97.69

Cargos Adicionales { 0.00%) $ 0.0
Precio Unitario $  1,318.76

** UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 76/100 M.N. **
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Analisis de Precio Unitario
|
Descripcion |
Clave: REG.SECO.001
Registro seco de albafial de 40 x 65 x 100 cm de tabique en espesor de 13 cm, junteado con mezcla Unidad : pza
cemento arena 1:5,con aplanado interior a base de mezcla de cemento arena 1 :3, concreto F'c= 200 kg/cm2 Cantidad : 90.00
3/4" (19mm) en piso y cubierta en un espesor de 7 cm, y formacion de acceso a base de 2 Yee de PVC 4", 2  Precio unitario: § 2,310.51
codos de 45° de PVC y sus tapas de insercion de 4"de PVC, Incluye todo lo necesario para su correcta Total: § 207,945.90
ejecucion y funcionamiento. P.U.O.T
| Costo |
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Materiales
+ CONCRETOH! Concreto hecho en Obra de F'c=150kg/cm2 m3 0.03150 $ 164502 § 51.82
REGISTROAN Registro de angulo 1 1/2" de 0.40x0.65 m pza 1.00000 $ 310.00 $ 310.00
Total de Materiales $ 361.82
Mano de Obra
+ 02-0510A Cuadrilla ( 1 Albafil + 2 Ayudante de Albanileria ) jor 0.30000 $ 2,137.07 § 641.12
Total de Mano de Obra $ 641.12
Auxiliares
+ MUROBLOCK" Muro de Block de concreto 15x20x40cm m2 2.10000 $ 408.66 $ 858.19
+ MORTERO1:3 Mortero Cemento Arena 1:3 m3 0.02100 $ 1,433.80 $ 30.11
Total de Auxiliares $ 888.30
Costo Directo $  1,891.24
Indirectos ( 6.00%) $ 113.47
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 113.47
Subtotal $ 2,118.18
Financiamiento (  1.00%) $ 21.18
Subtotal $ 2,139.36
Utilidad ( 8.00%) $ 171.1
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $  2,310.51

** DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 51/100 M.N. **
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| Analisis de Precio Unitario |
‘ Descripcion ‘

Clave: AS-011

Relleno de proteccion para tuberias en zanjas, con material "A" y/o "B", compactado con pison de mano, en Unidad : m3

capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: material, mano de obra, seleccién y Cantidad : 144.90

volteo del material, incorporaciéon de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, Precio unitario: § 113.58
_equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion, se pagara medido compacto, P.U.O.T Total: § 16,457.74

Costo

C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Mano de Obra ,

+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.04167 $ 99453 § 41.44
Total de Mano de Obra $ 41.44
Equipo

H PIPA 8000 Camion Pipa hora 0.01250 §$ 911.74 § 11.40
Total de Equipo $ 11.40
Conceptos

+ AC1K Acarreo en Camion 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3 1.20000 $ 13.51 § 16.21

m3) Incluye: Carga a maquina

+ ACKS Acarreo en camion KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 4.00000 $ 598 $ 23.92
Total de Conceptos $ 40.13

Costo Directo $ 92.97

Indirectos ( 6.00%) $ 5.58

Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 5.58

Subtotal $ 104.13

Financiamiento ( 1.00%) $ 1.04
Subtotal $ 105.1

Utilidad (  8.00%) $ 8.41

Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00

Precio Unitario $ 113.58

** CIENTO TRECE PESOS 58/100 M.N. **
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Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: JMAS-AP031
Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", compactado al 90% P.V.S.M., con compactador de impacto tipo Unidad :
"BAILARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: mano de obra, Cantidad :
seleccion y volteo del material incorporacién de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, Precio unitario :
herramienta, equipo, afine, limpieza p.u.o.l. Total :
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario
Materiales
+ AC1K Acarreo en Camidén 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3 1.20000 $ 13.51
m3) Incluye: Carga a maquina
+ ACKS Acarreo en camién KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 10.00000 $ 5.98
Total de Materiales
Mano de Obra
+ 02-0150 Cuadrilla No 15 ( 1 Ayudante ) jor 0.07000 $ 592.86
Total de Mano de Obra
Auxiliares
+ ACT Agua para concreto y terracerias m3 0.12000 $ 63.82
+ MATCBCO Material cribado de banco m3 1.20000 $ 32.37
Total de Auxiliares
Costo Directo
Indirectos (  6.00%)
Indirectos de Campo ( 6.00%)
Subtotal
Financiamiento (  1.00%)
Subtotal
Utilidad (  8.00%)
Cargos Adicionales (  0.00%)
Precio Unitario

** DOSCIENTOS PESOS 37/100 M.N. **
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m3
302.40
200.37

G0,591.89

Total

16.21

59.80
76.01

41.50
41.50

7.66
38.84
46.50

164.01
9.84
9.84

183.69
1.84

185.53

14.84
0.

200.3 -\[}
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Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: AS-002
Excavacion y relleno de proteccion para localizacion de lineas de agua potable, agua residual tratada, Unidad : pza
alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sondeo de (1.00m x 1.00m x 1.75m), medida en banco. Cantidad : 30.00
Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T Precio unitario :  § 384.81
Total : § 11,544.30
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.16667 §$ 994.53 § 165.76
Total de Mano de Obra $ 165.76
Equipo
H EXCAVADOR/ EXCAVADORA CATERPILLAR EL200 hora 0.18182 § 820.68 § 149.22
Total de Equipo $ 149.22
Costo Directo $ 314.98
Indirectos { 6.00%) $ 18.90
Indirectos de Campo { 6.00%) $ 18.90
Subtotal $ 352.78
Financiamiento (  1.00%) $ 3.53
Subtotal $ 356.31
Utilidad ( 8.00%) $ 28.50
Cargos Adicionales (  0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 384.81

** TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. **




Ch[huahua CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
. - PRADERAS DE SAN GUILLERMO ENTRE C. 54A. Y C. 62A. DE LA COLONIA
capitaldetrabajo  praperas peL SUR

y resultados
Analisis de Precio Unitario
|
Descripcion |
Clave: AS-013
Acarreo 1er Kildometro de materiales pétreos: Arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavacidn, Unidad : m3
en camion volteo; Incluye carga con equipo y descarga a volteo, en zona urbana transito normal y todo lo Cantidad : 344,38
necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T Precio unitario:  $§ 20.10
Total : & 5.922.04
Costo
C Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total |
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01000 $ 781.03 $ 7.81
H 03-4620 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 215 CAPACIDAD DE 380 A Hora 0.00840 $§ 1,026.80 $ 8.64
960 LITROS MOTOR DIESEL 90 H.P.
Total de Equipo $ 16.45
Costo Directo $ 16.45
Indirectos ( 6.00%) $ 0.99
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 0.99
Subtotal $ 18.43
Financiamiento ( 1.00%) $ 0.18
Subtotal $ 18.61
Utilidad ( 8.00%) $ 1.49
Cargos Adicionales { 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 20.10

** VEINTE PESOS 10/100 M.N. **
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Chihuahua CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
: : PRADERAS DE SAN GUILLERMO ENTRE C. 54A. Y C. 62A. DE LA COLONIA
capitaldetrabajo  praperas peL SUR

yresultados
‘ Analisis de Precio Unitario
‘ Descripcion
Clave: AS-014
Acarreo Kms subsecuentes al 1er. Km. de materiales pétreos: arena, grava, piedra, caliche, material Unidad : m3/km
producto de excavacién, en camion volteo en zona urbana transito normal y todo lo necesario para su Cantidad : 3,445.20
correcta ejecucion. P.U.O.T Precio unitario :  $ 10.53
Total: § 36,277.96
Costo |
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01102 §$ 781.03 § 8.61
Total de Equipo $ 8.61
Costo Directo $ 8.61
Indirectos (  6.00%) $ 0.52
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 0.52
Subtotal $ 9.65
Financiamiento (  1.00%) $ 0.10
Subtotal $ 9.75
Utilidad ( 8.00%) $ 0.78
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 10.53

** DIEZ PESOS 53/100 M.N. **
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