Chihuahua

capital de trabajo
y resultados

DIVISADERO

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

038 2073

Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Suministro y colocacién de tuberia PVC de (8") 200mm de didmetro serie 20, Incluye materiales, Unidad
desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto _Cantidad :
funcionamiento, P.U.O.T. Precio unitario = $
Total: §
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario
Materiales
PBAIR Prueba de aire en tuberias m 1.00000 $ 7.00
ANILLOHULET Anillo de Hule para tuberia de 8" Serie 20 pza 1.00000 $ 125.00
PVC8S820 tuberia PVC de (8") 200mm de diametro serie 20 ML 1.07000 $ 155.00
Total de Materiales
Mano de Obra
+ 02-0150 Cuadrilla No 15 ( 1 Ayudante ) jor 0.03000 $ 592.86
+ 02-12001 Cuadrilla No 1201 ( 1 Tubero de 1A.) jor 0.03000 % 772.86
Total de Mano de Obra
Costo Directo
Indirectos (  6.00%)
Indirectos de Campo { 6.00%)
Subtotal
Financiamiento (  1.00%)
Subtotal
Utilidad (  8.00%)
Cargos Adicionales (  0.00%)

** CUATROCIENTOS TRECE

Precio Unitario
PESOS 94/100 M.N. **
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1,130.50
413.94
467,959.17

Total

7.00
125.00
165.85
297.85
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‘ Andlisis de Precio Unitario

Descripcion
Suministro de Anillo de Hule para unir Tuberia de PVC de 8" (200mm) de didmetro serie 20 con pozo de Unidad :
visita; L.A.B. Obra, detalle en croquis anexo. Cantidad :
Precio unitario :  §
Total: §
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario
Materiales
ANILLOHULET Anillo de Hule para tuberia de 8" Serie 20 pza 1.00000 $ 125.00

Total de Materiales

Costo Directo

Indirectos (  6.00%)

Indirectos de Campo ( 6.00%)
Subtotal

Financiamiento ( 1.00%)
Subtotal

Utilidad (  8.00%)

Cargos Adicionales (  0.00%)

Precio Unitario

** CIENTO CINCUENTA'Y DOS PESOS 71/100 M.N. **
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46.00
152.71
7,024 66

Total

125.00
125.00

125.00




Chihuahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
capital de trabajo ~ PV'SAPFRO
y resultados

| Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Suministro de Brocal redondo de Hierro Ductil articulado con empaque antiruido, antiolor, antivibracién con Unidad : pza
actuador de alivio de presién y bisagra de antiretorno (marco y tapa) de 63 kg. de peso para pozo de visita; Cantidad : 23.00
L.A.B; Seglin plano anexo. incluye limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion. p.u.o.t. Precio unitario :  $ 4,642.44
Total: § 106,776.12
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
BROCALDUCT Brocal de hierro Ductil con marco pza 1.00000 $ 3,800.00 $ 3,800.00
Total de Materiales $  3,800.00
Costo Directo $  3,800.00
Indirectos ( 6.00%) $ 228.00
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 228.00
Subtotal $  4,256.00
Financiamiento ( 1.00%) $ 42.56
Subtotal $  4,298.5
Utilidad ( 8.00%) $ 343.8
Cargos Adicionales (  0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 4,642.44/

* CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N. **




Chl'hllaha CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
capital de trabajo ~ PV'SAPERO
yresultados

Analisis de Precio Unitario

‘ Descripcién ‘
Suministro de arena, para plantilla y relleno de zanjas; L.A.B. OBRA Unidad : m3
Cantidad : 474.81
Precio unitario :  $ 273.66
Total: § 129,936.50
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
AGRE.AREN1, Arena m3 1.00000 $ 22400 $ 224.00
Total de Materiales $ 224.00
Costo Directo $ 224.00
Indirectos ( 6.00%) $ 13.44
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 13.44
Subtotal $ 250.88
Financiamiento ( 1.00%) §$ 2.51
Subtotal $ 253.39
Utilidad { 8.00%) $ 20.27
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 273.66

** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **
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‘ Descripcion

Chlhuahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL

capital de trabajo DIVISADERO
yresultados

Analisis de Precio Unitario

Trazo con cal, medicion y nivelacion con cadenamientos a cada 20.00 m. como maximo de linea general, Unidad :
pozos de visita de alcantarillado; y elaboracién del perfil y planta de obra terminada; Incluye materiales, Cantidad :
herramientas, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.p.u.o.t. Precio unitario:  §
Total : &
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario
Materiales
1900-10 Madera de Pino de 3a. En barrote de 2" x 4" pt 0.00900 % 11.00
0300-60 CALHIDRA EN SACO ton 0.00010 $ 791.30
1501-45 CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10 ROL 0.00200 $ 20.00
Total de Materiales
Mano de Obra
+ 02-0920 CUADRILLA No 92 ( 1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO + 4 JOR 0.00588 $ 1,674.07
CADENEROS)
Total de Mano de Obra
Equipo
H 03-4280 NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503 Hora 0.02000 $ 1.47
H 03-4290 TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5 Hora 0.02000 $ 1.57

Total de Equipo

Costo Directo
Indirectos (  6.00%)

Indirectos de Campo (  6.00%)

Subtotal

Financiamiento (  1.00%)

Subtotal
Utilidad (  8.00%)

Cargos Adicionales {  0.00%)

** DOCE PESOS 36/100 M.N. **

Precio Unitario

“ P B

©“

LSRR

R4 P H OB DD

ml
1,130.50
12.36
13,9872.98

Total

0.10
0.08
0.04
0.22

9.84

9.84

0.02
0.03
0.05

10.11
0.61
0.61

11.33
0.11

11.44
0.92
0,00

12, \?
\

\

\



Chihuahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
capital de trabajo  PVISAPERO
yresultados

Analisis de Precio Unitario |

Descripcion ‘

Excavaciones a maquina en material "B" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 6.00m de profundidad, por Unidad : m3

unidad de obra terminada, Incluye desmonte, desviacion de corrientes, remocion, en seco con maqguina, Cantidad : 892.88
afloje, extraccion, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados segun sea el caso,  Precio unitario :  § 98.56
extraccion de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depdsito del material al lugar y forma Total: $ 88,002.25

donde indique la supervision, afinamiento, compactacion y limpieza de la superficie de desplante, obras
auxiliares ¥ maniobras necesarias hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia.

Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.01320 $ 994.53 § 13.13
Total de Mano de Obra $ 13.13
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01360 $ 781.03 $ 10.62
H RETRO416 Retroexcavadora 416 hora 0.06000 $ 72113  § 43.27
Total de Equipo $ 53.89
Conceptos
+ 010534 AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SECO TIPO Il M2 1.00000 $ 13.66 $ 13.66
Total de Conceptos $ 13.66
Costo Directo $ 80.68
Indirectos { 6.00%) $ 4.84
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 4.84
Subtotal $ 90.36
Financiamiento { 1.00%) $ 0.90
Subtotal $ 91.26
Utilidad ( 8.00%) $ 7.30
Cargos Adicionales (  0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 98.56,

* NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **




Chihuahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
capital de trabajo ~ PV'SAPFRO
yresultados

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Excavacion con equipo mecanico para zanjas en material "C" en seco, Incluye: ruptura, afloje y extraccion Unidad : m3
del material, amacice y limpieza de plantilla y taludes, remocion de rezaga, y conservacion de la excavacién Cantidad : 892.88
hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia; excavacion de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, medida en banco. Precio unitario: $§ 862.52
Total : § 770,126.86
Costo
C Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.40000 $ 994.53 § 397.81
Total de Mano de Obra $ 397.81
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01360 $ 781.03 % 10.62
H RETRO416 Retroexcavadora 416 hora 0.20000 $ 72113 % 144,23
H COMPRESOR Compresor de Aire, Incluye equipo rompedor hora 0.40000 $ 383.34 § 153.34
Total de Equipo $ 308.19
Costo Directo $ 706.00
Indirectos ( 6.00%) $ 42.36
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 42.36
Subtotal $ 790.72
Financiamiento ( 1.00%) §$ 7.91
Subtotal $ 798.63
Utilidad ( 8.00%) $ 63.89
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.0
Precio Unitario $ 862.52

** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. **




Chihuahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
capital de trabajo  PV'SAPERO
yresultados

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Plantilla de apoyo para tuberia en zanjas, con material "A" y/o "B", Incluye: seleccion y volteo del material, Unidad : m3
incorporacion de agua, acomodo, apisonado con pis6n de mano, formacién de apoyo semicircular (conchas) Cantidad : 84.79
en campanas y/o coples de tuberia para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta  Precio unitario :  § 228.28
ejecucion. P.U.O.T. Total : § 19,355.86
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.10000 $ 994.53 § 99.45
Total de Mano de Obra $ 99.45
Equipo
H PIPA 8000 Camion Pipa hora 0.01250 $ 911.74 § 11.40
Total de Equipo $ 11.40
Conceptos
+ AC1IK Acarreo en Camion 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3) m3 1.20000 $ 13.561 § 16.21
Incluye: Carga a maquina
+ ACKS Acarreo en camion KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 10.00000 $ 598 §$ 59.80
Total de Conceptos $ 76.01
Costo Directo $ 186.86
Indirectos ( 6.00%) $ 11.21
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 1.1
Subtotal $
Financiamiento ( 1.00%) $
Subtotal §
Utilidad ( 8.00%) $
Cargos Adicionales ( 0.00%) $
Precio Unitario $

** DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N. **
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Chihuahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
capitalde trabagjo  PVISAPERO
yresultados

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Instalacion y junteo de Tuberia de PVC RD-26 de 8" (200 mm) de diametro; Incluye: bajada de los Unidad : m
materiales, de herramientas y equipo, prueba hidrostatica, acarreo a un km y maniobras locales. Cantidad : 1,130.50
Precio unitario:  $ 52.47
Total : & 59,317.34
Costo |
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
PBAIR Prueba de aire en tuberias m 1.00000 $ 7.00 § 7.00
Total de Materiales $ 7.00
Mano de Obra
+ 02-0150 Cuadrilla No 15 ( 1 Ayudante ) jor 0.02632 $ 592.86 $ 16.60
+ 02-12001 Cuadrilla No 1201 ( 1 Tubero de 1A.) jor 0.02632 § 772.86 $ 20.34
Total de Mano de Obra $ 35.94
Costo Directo $ 42.94
Indirectos { 6.00%) $ 2.58
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 2.58
Subtotal $ 48.10
Financiamiento ( 1.00%) $ 0.48
Subtotal $ 48.58
Utilidad ( 8.00%) $ S.Bﬂ\\
Cargos Adicionales (  0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $

** CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. **




Chihuahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
capita! de trabajo DIVISADERO
yresultados

Gakiitas Masiiipdl FEI-2914

| Analisis de Precio Unitario '

‘ |
Descripcion

Pozo de Visita Comun de 1.50 m. de profundidad para Tuberias de 8" a 24" de @.; Incluye: Plantilla, Unidad : pza

Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentacion, Media Cafa, Piso, instalacién de brocal con anillo de concreto Cantidad : 22.00
con médulo de ruptura MR 40 kg/cm2 armado como se indica en plano, impermeabilizante integral, fibra de  Precio unitario :  § 10,867.74
polipropileno, Mamposteria y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Interior y Exterior con Mortero Cemento- Total: §$ 239,090.28

Arena 1:3, Acero de F'y = 4200 kg/cm2, Cimbrado, Descimbrado, Curado, Fibra de Polipropileno,
Impermeabilizante, Escalones, Prueba de Estanqueidad; Segln Plano Anexo, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. P.U.O.T

Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Materiales
+ MUROLADRIL Muro de ladrillo rojo de 6 x 13 x 26, Junteo con mortero Cemento m2 6.00000 $ 481.42 §  2,888.52
Arena 1:3
ESCALONFOF Escalon de Fo Fo para Pozo de Visita pza 3.00000 $ 70.00 $ 210.00
+ APLANADOPL Aplanado de mortero acabado pulido m2 12.00000 $ 15765 $ 1,891.80
+ BASEPOZO Base para pozo de visita de concreto F'c=250kg/cm2, armado con pza 1.00000 $ 147121 § 1,471.21
acero #4 @ 12 cm ambos sentidos
CONCRETO P Concreto Premezclado F'c=200 kg/cm2 m3 0.66000 $ 2,069.00 $ 1,365.54
Total de Materiales $ 7,827.07
Mano de Obra
+ 02-0510A Cuadrilla ( 1 Albadil + 2 Ayudante de Albaiileria ) jor 0.50000 $ 2,137.07 $ 1,068.54
Total de Mano de Obra $ 1,068.54
Costo Directo $  8,895.61
Indirectos ( 6.00%) $ 533.74
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 533.74
Subtotal $ 9,963.09
Financiamiento ( 1.00%) $ 99.63
Subtotal $ 10,062.72
Utilidad ( 8.00%) $ 805.0
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 10,867.74 \
** DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. **




Chihuahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
capitalde trabajo ~ °V'®""%F°
yresultados
P

Analisis de Precio Unitario

| Descripcion

Pozo de Visita Comin de 3.00 m. de profundidad para Tuberias de 8" a 24" de @.; Incluye: Plantilla, Unidad : pza
Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentaciéon, Media Cafa, Piso, instalacién de brocal instalacion de brocal Cantidad ; 1.00
con anillo de concreto con médulo de ruptura MR 40 kg/cm2 armado como se indica en plano,  Precio unitario: $ 17,472.89
impermeailizante integral, fibra de polipropileno,, Mamposteria y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Total: § 17,472.89

Interior y Exterior con Mortero Cemento-Arena 1:3, Acero de F'y = 4200 kg/cm2, Cimbrado, Descimbrado,
Curado, Fibra de Polpropileno, Impermeabilizante, Escalones, Prueba de Estanqueidad; Segun Plano Anexo,
¥ todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.ot.

Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Materiales
+ MUROLADRIL Muro de ladrillo rojo de 6 x 13 x 26, Junteo con mortero Cemento m2 13.83000 $ 48142 $ 6,658.04
Arena 1:3
ESCALONFOF Escalon de Fo Fo para Pozo de Visita pza 7.00000 $ 70.00 § 490.00
+ APLANADOPL Aplanado de mortero acabado pulido m2 13.83000 $ 16765 $ 2,180.30
+ BASEPOZO Base para pozo de visita de concreto F'c=250kg/cm2, armado con pza 1.00000 $ 147121 § 1,471.21
acero #4 @ 12 cm ambos sentidos
CONCRETO P Concreto Premezclado F'c=200 kg/cm2 m3 0.66000 $ 2,069.00 $ 1,365.54
Total de Materiales $ 12,165.09
Mano de Obra
+ 02-0510A Cuadrilla ( 1 Albaril + 2 Ayudante de Albadileria ) jor 1.00000 $ 2,137.07 $§ 2,137.07
Total de Mano de Obra $  2137.07
Costo Directo $ 14,302.16
Indirectos (  6.00%) $ 858.13
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 858.13
Subtotal $ 16,018.42
Financiamiento ( 1.00%) $ 160.18
Subtotal $ 16,178.60
Utilidad ( 8.00%) $ 1,294.
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.0
Precio Unitario $ 17,472.89

** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. **




| Descripcidn

Instalacion de Brocal de Hierro Ductil de (marco y tapa) con un peso maximo en conjunto no mayor de 50 kg.

para Caja de Valvulas.

| C Clave

Mano de Obra
+ 02-0510A
Total de Mano de Obra

Chihuahua

capital de trabajo
y resultados

Descripcion

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL

DIVISADERO

Analisis de Precio Unitario

Cuadrilla ( 1 Albadil + 2 Ayudante de Albaiileria )

Unidad :

Cantidad ;
Precio unitario :  $
Total: §

Costo

Unidad Cantidad unitario

jor 0.70000 $ 2,137.07

Costo Directo

Indirectos { 6.00%)
Indirectos de Campo { 6.00%)
Subtotal
1.00%)
Subtotal
8.00%)
0.00%)

Financiamiento (

Utilidad (
Cargos Adicionales (

Precio Unitario

** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N. **

&
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pza
23.00
1,827.60

42,034.80

Total

1,495.95
1,495.95

1,495.95
89.76
89.76

1,675.47
16.75

1,692.22

135.38
0.00

1,827.60
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CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
DIVISADERO

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Relleno de proteccién para tuberias en zanjas, con material "A" y/o "B", compactado con pisén de mano, en Unidad : m3
capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: material, mano de obra, seleccién y Cantidad : 390.02
volteo del material, incorporacién de agua, acomodo, (raspaleo, apisonado y compactado, herramienta, Precio unitario: §$ 113.58
equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion. se pagara medido compacto. P.U.O.T Total: § 44,298.47
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Mano de Obra
+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.04167 § 994.53 § 41.44
Total de Mano de Obra $ 41.44
Equipo
H PIPA 8000 Camion Pipa hora 0.01250 % 91174 § 11.40
Total de Equipo $ 11.40
Conceptos
+ AC1K Acarreo en Camion 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3) m3 1.20000 $§ 1351 § 16.21
Incluye: Carga a maquina
+ ACKS Acarreo en camion KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 4.00000 $ 598 $§ 23.92
Total de Conceptos $ 40.13
Costo Directo $ 92.97
Indirectos (  6.00%) $ 5.58
Indirectos de Campo (  6.00%) $ 5.58
Subtotal $ 104.13
Financiamiento ( 1.00%) $ 1.04
Subtotal $ 105.17
Utilidad { 8.00%) $ 8.41
Cargos Adicionales ( 0.00%) $
Precio Unitario $

** CIENTO TRECE PESOS 58/100 M.N. **

0.00
113.58 \




Chihuahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
capital de trabajo DIVISADERO
yresultados

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", compactado al 90% P.V.S.M., con compactador de impacto tipo Unidad : m3
"BAILARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: mano de obra, Cantidad : 1,102.24
seleccion y volteo del material incorporacion de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, Precio unitario : $ 200.37
herramienta, equipo, afine, limpieza p.u.o.t. Total: $ 220,855.83
Costo |
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Materiales
+ AC1K Acarreo en Camién 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3) m3 1.20000 $ 13.51 % 16.21
Incluye: Carga a maquina
+ ACKS Acarreo en camion KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 10.00000 $ 598 § 59.80
Total de Materiales $ 76.01
Mano de Obra
+ 02-0150 Cuadrilla No 15 ( 1 Ayudante ) jor 0.07000 $ 592.86 $ 41.50
Total de Mano de Obra $ 41.50
Auxiliares
+ ACT Agua para concreto y terracerias m3 0.12000 $ 63.82 § 7.66
+ MATCBCO Material cribado de banco m3 1.20000 $ 3237 $ 38.84
Total de Auxiliares $ 46.50
Costo Directo $ 164.01
Indirectos ( 6.00%) $ 9.84
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 9.84
Subtotal $ 183.69
Financiamiento ( 1.00%) $ 1.84
Subtotal $ 185.53
Utilidad ( 8.00%) $ 14.8
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario $ 200.37 |

** DOSCIENTOS PESOS 37/100 M.N. **




Chlhuahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
capital de trabajo  PV'SAPERO

yresultados
| Analisis de Precio Unitario |
- |
Descripcion
Excavacion y relleno de proteccion para localizacion de lineas de agua potable, agua residual tratada, Unidad : pza
alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sondeo de (1.00m x 1.00m x 1.75m), medida en banco. Cantidad : 20.00
Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucién, P.U.O.T Precio unitario: § 384.81
Total : § 7.696.20
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 02-0020 Cuadrilla No 2 (2 Peones ) jor 0.16667 $ 994.53 % 165.76
Total de Mano de Obra $ 165.76
Equipo
H EXCAVADOR/ EXCAVADORA CATERPILLAR EL200 hora 0.18182 $ 820.68 $ 149.22
Total de Equipo $ 149.22

Costo Directo § 314.98
Indirectos (  6.00%) $ 18.90
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 18.90
Subtotal $ 352.78
Financiamiento ( 1.00%) $ 3.53
Subtotal $ 356.31
Utilidad ( 8.00%) $ 28.50

Cargos Adicionales (  0.00%) $ 0.
Precio Unitario $ 384.81

** TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. **




Descripcion

Acarreo 1er Kildmetro de materiales pétreos: Arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavacion,
en camion volteo; Incluye carga con equipo y descarga a volteo, en zona urbana transito normal y todo lo

Chihuahua

capital de trabajo

yresultados

necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T

C Clave

Equipo
H 03-4400
H 03-4620

Total de Equipo

Descripcion

Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P.
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 215 CAPACIDAD DE 380 A

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
DIVISADERO

Analisis de Precio Unitario

960 LITROS MOTOR DIESEL 90 H.P.

Unidad : m3
Cantidad : 921.25
Precio unitario:  § 20.10
Total : § 18,517.13
Costo
Unidad Cantidad unitario Total |
Hora 0.01000 $ 781.03 § 7.81
Hora 0.00840 $ 1,026.80 $ 8.64
16.45
Costo Directo $ 16.45
Indirectos ( 6.00%) $ 0.99
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 0.99
Subtotal $ 18.43
Financiamiento ( 1.00%} $ 0.18
Subtotal $ 18.61
Utilidad ( 8.00%) $ 1.49
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00°
Precio Unitario $ 20.10

** VEINTE PESOS 10/100 M.N. **

- e




ON

m3/km
9,212.51
10.53
97.007.73

Total

. .
Ch]huahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
. ¥ DIVISADERO
capital de trabajo
y resultados
P Cabieras Mailiipai 2313334 4
| Analisis de Precio Unitario
Descripcion
Acarreo Kms subsecuentes al 1er. Km. de materiales pétreos: arena, grava, piedra, caliche, material Unidad :
producto de excavacién, en camion volteo en zona urbana transito normal y todo lo necesario para su Cantidad :
correcta ejecucion. P.U.O.T Precio unitario :
Total : §
Costo
!C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01102 $ 781.03

Total de Equipo

Costo Directo

Indirectos ( 6.00%)

Indirectos de Campo ( 6.00%)
Subtotal

Financiamiento ( 1.00%)
Subtotal

Utilidad (  8.00%)

Cargos Adicionales (  0.00%)

Precio Unitario
** DIEZ PESOS 53/100 M.N. **

L4 OO APOPHOAD

8.61
8.61




. 3 DIVISADERO
capital de trabajo
y resultados
| Andlisis de Precio Unitario
Descripcion
Suministro de Tuberia de PVC de 4" (110mm) de didmetro serie 20, con campana y junta hermética de Unidad :
material elastomérico, serie métrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. Obra. Cantidad :
Precio unitario :  $
Total : §
Costo
! C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario
Materiales
TUBOPVC4"SI Tubo de PVC de 4" Serie 20 m 1.07000 $% 54.00

Total de Materiales

** SETENTA PESOS 60/100 M.N. **

Costo Directo

Indirectos ( 6.00%)

Indirectos de Campo (  6.00%)
Subtotal

Financiamiento (  1.00%)
Subtotal

Utilidad (  8.00%)

Cargos Adicionales (  0.00%)

Precio Unitario

»

> DY O PP PHHPH

Chihuahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL

m
1,204.00
70.60
85,002.40

Total

57.78
57.78

67.78
3.47
3.47

64.72
0.65

65.37

0:93&\

70.60 | 4
\) |\%
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Chihuahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
capital de trabajo  PV'SAPERO
yresultados

Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Suministro de material de banco para plantilla y relleno de zanja (caliche cribado); L.A.B. OBRA. Unidad : m3
Cantidad : 564.50
Precio unitario :  § 168.60
Total: § 95174.70
Costo
| C Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
AGRE.CALICF BASE TRITURADA O CALICHE m3 1.00000 $ 138.00 § 138.00
Total de Materiales 138.00

Costo Directo $ 138.00
Indirectos (  6.00%) $ 8.28
Indirectos de Campo (  6.00%) $ 8.28
Subtotal $ 154.56
Financiamiento { 1.00%) $ 1.55
Subtotal $ 156.11
Utilidad (  8.00%) $ 12,
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.
Precio Unitario $ 168.60
** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **
i
\
\
1
Nr
|
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Chihuah(:ja CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
capital detrabajo  PVISAPERO
yresultados

Andlisis de Precio Unitario

| Descripcién

Excavacion a maquina para zanjas en material "B" en seco, Incluye: afloje y extraccién del material, amacice Unidad : m3

y limpieza de plantilla y taludes, remocion de rezaga, y conservacion de la excavacion hasta la instalacion Cantidad : 646.03

satisfactoria de la tuberia; excavacion de 0.00 a 6.00 m. de profundidad medida en banco.p.u.o.t. Precio unitario :  § 98.56

Total: § 63,672.72
Costo

C Clave Descripciéon Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra

+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.01320 § 994,53 § 13.13
Total de Mano de Obra $ 13.13
Equipo

H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01360 $ 781.03 § 10.62

H RETRO416 Retroexcavadora 416 hora 0.06000 $ 72113 § 43.27
Total de Equipo $ 53.89
Conceptos

+ 010534 AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SECO TIPO I M2 1.00000 $ 13.66 $ 13.66
Total de Conceptos $ 13.66

Costo Directo

Indirectos (  6.00%)

Indirectos de Campo ( 6.00%)
Subtotal

Financiamiento (  1.00%)
Subtotal

Utilidad (  8.00%)

Cargos Adicionales (  0.00%)

80.68

o AP OHLHE

Precio Unitario

** NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **




Chihuaha CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
capitalde trabajo = P"'SAPERO
y resultados

Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Excavacion con equipo mecanico para zanjas en material "C" en seco, Incluye: ruptura, afloje y extraccion Unidad : m3

del material, amacice y limpieza de plantilla y taludes, remocién de rezaga, y conservacion de la excavacién Cantidad : 430.69

hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia; excavacion de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, medida en banco. Precio unitario: § 862.52

Total : § 371,478.74
Costo

C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
Mano de Obra

+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.40000 § 994.53 § 397.81
Total de Mano de Obra $ 397.81
Equipo

H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01360 §$ 781.03 §$ 10.62

H RETRO416 Retroexcavadora 416 hora 0.20000 $ 72113  § 144.23

H COMPRESOR Compresor de Aire, Incluye equipo rompedor hora 0.40000 $ 383.34 $ 163.34
Total de Equipo $ 308.19

Costo Directo 706.00
Indirectos (  6.00%) 42.36
Indirectos de Campo (  6.00%) 42.36
Subtotal 790.72
Financiamiento ( 1.00%)
Subtotal

Utilidad (  8.00%)
Cargos Adicionales (  0.00%)

“ PP P PP DN

Precio Unitario
** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. **




RN

g 4 DIVISADERO
capital de trabajo
yresultados

| Andlisis de Precio Unitario
| Descripcion

Plantilla de apoyo para tuberia en zanjas, con material "A" y/o "B", Incluye: seleccion y volteo del material, Unidad :
incorporacion de agua, acomodo, apisonado con pis6én de mano, formacion de apoyo semicircular (conchas) Cantidad :

en campanas y/o coples de tuberia para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta  Precio unitario :  §
ejecucion. P.U.O.T. Total: §
| Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario
Mano de Obra

+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.10000 $ 994.53
Total de Mano de Obra
Equipo

H PIPA 8000 Camion Pipa hora 0.01250 § 911.74
Total de Equipo
Conceptos

+ AC1K Acarreo en Camion 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3) m3 1.20000 $ 13.51

Incluye: Carga a maquina
+ ACKS Acarreo en camion KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 10.00000 $ 5.98

Total de Conceptos

Costo Directo

Indirectos (  6.00%)
Indirectos de Campo ( 6.00%)
Subtotal

Financiamiento (  1.00%)
Subtotal

Utilidad (  8.00%)

Cargos Adicionales {  0.00%)

Precio Unitario

** DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N. **

R
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Chihuahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL

m3
72.24
228.28
16.490.95

Total |

99.45
99.45

11.40
11.40

16.21

59.80
76.01

186.86
11.21
11.21

209.28

2.09

211.37

16.9

O.DD{\
228.28




Chihuahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
capitaldetrabajo  P'V'SADERO
yresultados
[ Eabieine Municiput 20313004 4

|' Analisis de Precio Unitario

| Descripcion |

Excavacion y relleno de proteccion para localizacion de lineas de agua potable, agua residual tratada, Unidad : pza
alcantarillado sanitario ylo instalaciones diversas, sondeo de (1.00m x 1.00m x 1.75m), medida en banco. Cantidad : 40.00
Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T Precio unitario :  § 384.81
Total: § 15,392.40
Costo
C Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.16667 § 994.53 § 165.76
Total de Mano de Obra $ 165.76
Equipo
H EXCAVADOR! EXCAVADORA CATERPILLAR EL200 hora 0.18182 $ 820.68 $ 149.22
Total de Equipo $ 149.22
Costo Directo $ 314.98
Indirectos (  6.00%) $ 18.90
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 18.90
Subtotal $ 352.78
Financiamiento (  1.00%) $ 3.53
Subtotal $ 356.31
Utilidad (  8.00%) $ 28.50
Cargos Adicionales (  0.00%) $ O.IJh.
Precio Unitario $ 384.81
** TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS B1/100 M.N. **

P
\\\'




Chihuahua

capital de trabajo
yresultados

CONSTRUCCION DE DRENA
DIVISADERO

Analisis de Precio Unitario

Descripcién

JE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL

Instalacion y junteo de Tuberia de PVC de 4" (1000mm) de diametro serie 20, con campana vy junta Unidad :
hermética de material elastomérico, serie métrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. Obra. Incluye: Cantidad :
bajada de los materiales, de herramientas y €quipo, prueba hidrostatica, acarreo a un km y maniobras  Precio unitario - $
locales y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. p.u.o.t. Total: §
| Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario
Materiales
PBAIR Prueba de aire en tuberias m 1.00000 $ 7.00

Total de Materiales
Mano de Obra

+ 02-0150 Cuadrilla No 15 ( 1 Ayudante ) jor 0.04167 $ 592.86
+ 02-12001 Cuadrilla No 1201 ( 1 Tubero de 1A, ) jor 0.04167 $ 772.86

Total de Mano de Obra

Costo Directo

Indirectos ( 6.00%)

Indirectos de Campo ( 6.00%)
Subtotal

Financiamiento ( 1.00%)
Subtotal

Utilidad (  8.00%)

Cargos Adicionales ( 0.00%)

Precio Unitario

** SETENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N, **

o H P

$
$
$
$
$
$
$
$
$

m
1,204.00
78.07

93,996.28

|

Total |

7.00
7.00

24.70




Chihuahua CONSTRUCCIC’)N DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
capital de trabajo  DV'SADERO
y resultados
L S3dierss municipuiaestaese J

Analisis de Precio Unitario

| Descripcién

Suministro e Instalacion de Descarga Domiciliaria para alcantarillado, Incluye: Silleta de P.V.C, de 8" X 4" ( Unidad : pza
200mm X 110mm) de diametro, con descarga a 45°, serie 20 (NORMA NMX-E—E‘TS;’Z-VIGENTE} , Codlo de Cantidad : 172.00
P.V.C. de 45° X 4" (110mm) de diametro, serie 20 (NORMA NMX~E-215!’2—VIGENTE), Tapa de Insercion de  Precio unitario:  $ 1,318.76
PM.C. de 4" (110mm) de diametro, serie 20 (NORMA NMX-E-21 5/2-VIGENTE), Cemento de fusion en frio Total . § 226,826.72

para Union de (Tuberia-Sillsta) P,v.C. » Fleje de Acero inoxidable 3/8" de ancho, Broche de Acero inoxidable
para fieje de 3/8" de ancho, limpiador para P.\V.C., limpiador para P.\V.C | lubricante para PV.C.; LAB ,
Estopa blanca; colocacién de braches y flejes de acero inoxidable, limpieza, instalacion, presentacion,
alineado, prueba hidrostatica, herramienta Y equipe, mano de obra, « cortes, uniones, herramientas y
equipo, acarren y maniobras locales, colocacidn,, alineacion, ajuste, pruebas de funcionamiento e
hidrostatica y todo lo hecesario para su correcta instalacién y funcionamiento. P.U.O.T

| C Clave

Materiales
SILLETAPVCS
TUBOPVC4"S|
TAPAPVC4"SE
CODOPVC45°
BROCHEACEF
FLEJEACERO
PBAIR

Total de Materiales

Mano de Obra
+ 02-0150
+ 02-12001

Total de Mano de Obra

Costo
Descripcién Unidad Cantidad unitario Total |

Silleta de PVC de 8"x4" serie 20 pza 1.00000 $ 160.00 $ 160.00
Tubo de PVC de 4" Serie 20 m 6.00000 $ 54.00 $ 324.00
Tapa de Insercion de PVC de 4" Serie 20 pza 1.00000 § 30.00 $ 30.00
Codo de PVC de 45° x 4" Serie 20 pza 3.00000 $ 48.00 $ 144.00
Broche de aceri inoxidable para fleje de 3/8" pza 1.00000 $ 11.00 $ 11.00
Fleje de Acero inoxidable de 3/8" de ancho (para tuberia de 4") rollo 0.02000 $ 480.00 §$ 9.60
Prueba de aire en tuberias m 1.00000 $ 7.00 § 7.00
$ 685.60
Cuadrilla No 15 ( 1 Ayudante ) jor 0.01250 $ 592.86 §$ 7.41
Cuadrilla No 1201 (1 Tubero de 1A. ) jor 0.50000 $ 77286 § 386.43
$ 393.84
Costo Directo $ 1,079.44
Indirectos ( 6.00%) $ 64,77
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 64.77
Subtotal $  1,208.98
Financiamiento ( 1.00%) $ 12.09
Subtotal $ 1,221.07
Utilidad ( 8.00%) $ 97.69
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 040

Precio Unitario $ 1,318.7

** UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 76/100 M.N, **
™
-
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capital detrabajo  PVISADERO
yresultados

Andlisis de Precio Unitario

Descripcidn

Registro seco de albaiial de 40 x 65 x 100 cm de tabique en espesor de 13 cm, junteado con mezcla Unidad :
cemento arena 1:5,con aplanado interior a base de mezcla de cemento arena 1 :3, concreto F'c= 200 kg/cm2 Cantidad :
3/4" (19mm) en piso Y cubierta en un espesor de 7 ¢m, y formacion de acceso a base de 2Yeede PVC 4" 2  Precio unitario : §
codos de 45° de PVC Y sus tapas de insercion de 4"de PVC, Incluye todo lo Necesario para su correcta Total: §
ejecucion y funcionamiento. P.U.O.T
| Costo
| C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario
Materiales
+ CONCRETOH! Concreto hecho en Obra de F'c=150kg/cm2 m3 0.03150 $ 1,645.02
REGISTROAN Registra de angulo 1 1/2" de 0.40x0.65 m pza 1.00000 $ 310.00
Total de Materiales
Mano de Obra
+ 02-0510A Cuadrilla ( 1 Albaiil + 2 Ayudante de Albafiileria ) jor 0.30000 $ 2,137.07
Total de Mano de Obra
Auxiliares
+ MUROBLOCK Muro de Block de concreto 15x20x40cm m2 2.10000 $ 408.66
+ MORTERO1:3 Mortero Cemento Arena 1:3 m3 0.02100 $  1,433.80

Total de Auxiliares

Costo Directo

Indirectos ( 6.00%)

Indirectos de Campo ( 6.00%)

Subtotal

Financiamiento ( 1.00%)

Subtotal

Utilidad (  8.00%)

Cargos Adicionales { 0.00%)

** DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 51/100 M.N. **

Precio Unitario

R 3

P

Ch]huahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL

pza
172.00
2,310.51
397,407.72

Total

51.82
310.00
361.82

641.12
641.12

858.19
30.11
888.30

1,891.24
113.47
113.47

2,118.18

21.18

2,139.36

171.15
0.0

2,310.51

Yr



Chihuahua
capital de trabajo
yresultados
L stisrns dusicipatzasi sore

DIVISADERO

Anilisis de Precio Unitario

Descripcion

Relleno de proteccion para tuberias en zanjas, con material "A" yfo "B", compactado con pison de mano, en Unidad :
capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: material, mano de obra, seleccién y Cantidad :
volteo del material, incorporacién de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, Precio unitario :  §
equipo, limpieza y todo lo necesario bara su correcta ejecucion. se pagara medido compacto. P.U.O.T Total : §
' Costo
| C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario
Mano de Obra

+ 02-0020 Cuadrilla No 2 ( 2 Peones ) jor 0.04167 §$ 994.53
Total de Mano de Obra
Equipo

H PIPA 8000 Camion Pipa hora 0.01250 § 911.74
Total de Equipo
Conceptos

+ AC1K Acarreo en Camion 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3) m3 1.20000 $ 13.51

Incluye: Carga a maguina
+ ACKS Acarreo en camion KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 4.00000 $ 5.98

Total de Conceptos

** CIENTO TRECE PESOS 58/100 M.N. **

Costo Directo

Indirectos ( 6.00%)
Indirectos de Campo (  6.00%)
Subtotal

Financiamiento ( 1.00%)
Subtotal

Utilidad (  8.00%)

Cargos Adicionales ( 0.00%)

Precio Unitario

© &H

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL

276.92
113.58

31,452.57

Total

41.44
41.44

11.40
11.40

16.21

23.92
40.13

92.97
5.58
5.58

104.13
1.04

105.17
8.41
0.0

113.58




Chihuahua

y resultados

| Descripcién

Relleno de zanjas, con material "A"

capital de trabajo

y/o "B", compactado al 80% F.V.S.M.,

CONSTRUCCION DE DRE
DIVISADERO

NAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA coL, EL

Analisis de Precio Unitario |

con compactador de impacto tipo Unidad : m3
"BAILARINA", en cdpas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: mano de obra, Cantidad : §77.92
seleccion y volteo del material incorporacion de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado,  Precio unitario : § 200.37
herramienta, equipo, afine, limpieza p.u.o.t, Total: § 115,797.83
' Costo |
| C Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total |
Materiales
+ AC1K Acarreo en Camion 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3) m3 1.20000 § 1351 § 16.21
Incluye: Carga a maquina
+ ACKS Acarreo en camion KM subsecuente (Capacidad de 7 M3) m3-km 10.00000 $ 598 § 59.80
Total de Materiales $ 76.01
Mano de Obra
+ 02-0150 Cuadrilla No 15 ( 1 Ayudante ) jor 0.07000 $ 59286 $ 41.50
Total de Mano de Ohra $ 41.50
Auxiliares
+ ACT Agua para concreto y terracerias m3 0.12000 $ 63.82 $ 7.66
+ MATCBCO Material cribado de banco m3 1.20000 $ 32.37 § 38.84
Total de Auxiliares $ 46.50
Costo Directo $ 164.01
Indirectos ( 6.00%) $ 9.84
Indirectos de Campo {( 6.00%) $ 9.84
Subtotal $ 183.69
Financiamiento ( 1.00%) $ 1.84
Subtotal $ 185.53
Utilidad (  8.00%) $ 14.84
Cargos Adicionales { 0.00%) $ 0.0
Precio Unitario $ 200.37

** DOSCIENTOS PESOS 37/100 M.N, **




Chl'huaha CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL
capital detrabajo  P'VISAPERO
yresultados

Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Acarreo 1er Kilémetro de materiales pétreos: Arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavacion, Unidad ; m3
en camion valteo; Incluye carga con equipo y descarga a volteo, en zona urbana transito normal y todo lo Cantidad : 779.85
necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T Precio unitario :  § 20.10
Total: § 15,674.99

Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01000 § 781.03 § 7.81
H 03-4620 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 215 CAPACIDAD DE 380 A  Hora 0.00840 $ 1,026.80 § 8.64
960 LITROS MOTOR DIESEL 90 H.P.

Total de Equipo $ 16.45
Costo Directo $ 16.45
Indirectos ( 6.00%) $ 0.99
Indirectos de Campo ( 6.00%) $ 0.99
Subtotal $ 18.43
Financiamiento (  1.00%) $ 0.18
Subtotal § 18.61
Utilidad (  8.00%) $ 1.49
Cargos Adicionales ( 0.00%) $ 0.00
Precio Unitario §$ 20.10

** VEINTE PESOS 10/100 M.N, **

9de 30




Chfhuahua CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL

capital de trabajo  DMSADERO
yresultados

Analisis de Precio Unitario

| Descripcién
Acarreo Kms subsecuentes al fer, Km. de materiales pétreos: arena, grava, piedra, caliche, material Unidad : m3/km
producto de excavacion, en camion volteo en zona urbang transito normal y todo lo necesarig para su Cantidad : 7,345.89
correcta efecucion. P.U.O, Precio unitario :  § 10.53
Total: § 77,352.22
| Costo
| C Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Equipo
H 03-4400 Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P. Hora 0.01102 $ 781.03 % 8.61
Total de Equipo $ 8.61
Costo Directo 8.61
Indirectos ( 6.00%) 0.52
Indirectos de Campo ( 6.00%) 0.52
Subtotal 9.65
Financiamiento( 1.00%) 0.10
Subtotal

Utilidad ( 8.00%)
Cargos Adicionales ( 0.00%)

Precio Unitario
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