

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PRESENTE

Cd. Delicias, Chihuahua, a 20 de febrero de 2019

Presentamos a su atenta consideración la siguiente propuesta de:

**Actualización de Evaluación Socio- Económica a nivel de Análisis Costo –
Beneficio simplificado para la obra “Construcción Paso Superior en Ave F.
Dostoyevski y vías FFCC en Chihuahua, Chih”**


Realizar la revisión y actualización de información, incluyendo los cálculos financieros, el soporte de fuentes y en general todo el estudio conforme a los requerimientos de la Unidad de Inversiones de la SHCP

Entregable listo para su registro

Tiempo de Entrega: 3 semanas

Requisitos: La Dirección de Obras Públicas a su cargo nos debe entregar el proyecto ejecutivo y brindar información acerca de los problemas que se pretende abatir y los objetivos a cumplir con la realización de la obra

Inversión: \$61,500.00 + IVA



Atentamente:

Juan Pablo Armenta Vásquez

Director General

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PRESENTE

Cd. Delicias, Chihuahua, a 20 de febrero de 2019

**Actualización de Evaluación Socio- Económica a nivel de Análisis Costo –
Beneficio simplificado para la obra “Construcción Paso Superior en Ave de las
Industrias y Vías FFCC en Chihuahua, Chihuahua.”**

Realizar la revisión y actualización de información, incluyendo los cálculos financieros, el soporte de fuentes y en general todo el estudio conforme a los requerimientos de la Unidad de Inversiones de la SHCP

Entregable listo para su registro

Tiempo de Entrega: 3 semanas

Requisitos: La Dirección de Obras Públicas a su cargo nos debe entregar el proyecto ejecutivo y brindar información acerca de los problemas que se pretende abatir y los objetivos a cumplir con la realización de la obra

Inversión: \$61,500.00 + IVA

Atentamente:

Juan Pablo Armenta Vásquez

Director General