



Depto. De Licitaciones y Control de Obra.
Oficio No. D/316/2019
Asunto: solicitud de recurso.

Chihuahua, Chih., a 12 DE FEBRERO DEL 2019.
Hoja 1 de 1

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.

Anexo al presente envío expediente técnico para su revisión y en su caso autorización de la siguiente obra:

EXP: 0013/19: INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUINTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO. Por un importe de \$ 73,044.39 (setenta y tres mil cuarenta y cuatro pesos 39/100 M.N.), con la cuenta contable de refrendo 2018 del proyecto No. 2018OP000038.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE:


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

RECEBIDO
13 FEB 2019

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA – SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.
C.C.P. ARCHIVO.
CHCG/MCMR/GMM

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 10 DE ENERO DEL 2019

CUENTA:

SUBCUESTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0013/19



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL					EXP: 0013/19	
No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/19	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL	
		LOCALIDAD	CHIHUAHUA				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)		
1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUINTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO		CHIHUAHUA	CONT	IT	73.04	73,044.39	73,044.39			73,044.39	0.00	100%	ENERO	FEBRERO	73,044.39
TOTAL							\$ 73,044.39	\$ 73,044.39	\$	\$						

10

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0013/19
FECHA: 10/01/2019

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUINTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 73,044.39

INVERSIÓN:

SUMA: 73,044.39

MUNICIPAL: 73,044.39

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA:

TOTALES DEL PROYECTO:

TOTALES DEL AÑO:

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.1.3.17
Promover la construcción y/o reacondicionamiento de viviendas y otras edificaciones que incluyan medidas de aislamiento y/o el uso de equipos de alta eficiencia

FECHA DE INICIO: ENERO

FECHA DE TERMINACIÓN: FEBRERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 200

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

EQUIPAMIENTO:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

2000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUINTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

Derechos		Indicadores	
Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;	X	Rezago educativo	X
Derecho a la prioridad;	X	Acceso a servicios de salud	X
Derecho a la identidad;	X	Acceso a la seguridad social	X
Derecho a vivir en familia;	X	Calidad y espacios de vivienda	X
Derecho a la igualdad sustantiva;	X	Servicios básicos de la vivienda	X
Derecho a no ser discriminado;	X	Alimentación	X



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUINTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO

DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUINTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO

CARACTERÍSTICAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUINTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO

LATITUD: 28° 38' 11.16" N
LONGITUD: 106° 4' 34.44" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$73,044.39 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 2000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$73,044.39

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO



Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUINTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO
COMERCIAL MEXICANO




Calendario de Ejecución de la Obra				
Concepto	MESES	Importe	% Ponderado	
	1		Parcial	Acumulado
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUINTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO	\$73,044.39	\$73,044.39	1.0000	1.0000
% de Avance	100.00%	\$73,044.39	1.0000	
Acumulado	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$73,044.39
Acumulado	\$73,044.39








Localidad: Chihuahua

Municipio: Chihuahua

Obra: INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUINTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO



Google

Datos del int@pan@20191000g@t@nt@561

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **INSTALACION ELECTRICA EN QUINTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO**

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
1	TABLERO				
1.10	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 1/0	LM.	24.00	\$205.83	\$4,939.92
1.20	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 2	LM.	8.00	\$162.71	\$1,301.68
1.30	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 6	LM.	8.00	\$74.18	\$593.44
1.40	TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 53 MM	PC.	3.00	\$740.13	\$2,220.39
1.50	SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 53 MM	PC.	5.00	\$100.12	\$500.60
1.60	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA ALOJADO EN GABINETE TIPO N-1 CON UNA CAPACIDAD DE 3X150 AMP.	PZA.	1.00	\$5,775.80	\$5,775.80
1.70	CENTRO DE CARGA TIPO SOBRE PONER N1, 3F-4H 220/127V, CON ZAPATAS PRINCIPALES Y BARRAS DE 150A, CON LOS SIGUIENTES DERIVADOS, 18C, CON BARRA DE NEUTRO - 6 ITEM 2X30 - 2 ITEM 1X20 - 1 ITEM 1X15	PC.	1.00	\$541.63	\$541.63
2	CONDENSADORAS				
2.10	CABLE DE CU. THW-LS CAL. 8 AWG	LM.	150.00	\$44.50	\$6,675.00
2.20	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10	ML.	100.00	\$25.00	\$2,500.00
2.30	TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 21 MM CON ACCESORIOS DE COMPRESION	PZA.	2.00	\$134.00	\$268.00
2.40	TUBO PDG DE 27 (25) MM, CON ACCESORIOS PARA INSTALACIONES EN EXTERIOR	PZA.	4.00	\$224.90	\$899.60
2.50	SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 27 MM	PZA.	6.00	\$285.20	\$1,711.20
2.60	SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 21 MM	PZA.	3.00	\$97.87	\$293.61
2.70	INT. DE SEG. 2 X 30 A, 220 V, N-3R, S/FUS.	PZA.	6.00	\$3,754.62	\$22,527.72
2.80	TUBO METALICO FLEXIBLE CON CUBIERTA DE PVC DE 21MM, INCLUYE CONECTORES	PZA.	6.00	\$348.11	\$2,088.66
2.90	DUCTO CUADRADO 4X4 N1	PZA.	1.00	\$1,245.83	\$1,245.83
3	CONTACTOS				
3.10	CONTACTO DOBLE POLARIZADO 20 AMPS, 120 VOLTS, CON PROTECCIÓN DE CIRCUITO CONTRA FALLA DE TIERRA CAT. 8899-W LEVITON	PZA.	2.00	\$938.75	\$1,877.50
3.20	TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 21 MM CON ACCESORIOS DE COMPRESION	PZA.	4.00	\$129.24	\$516.96
3.30	SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 21 MM	PZA.	6.00	\$97.87	\$587.22
3.40	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10	ML.	36.00	\$23.05	\$829.80
4	TUBERIA VACIA TVR				
4.10	EMT 3/4" (19) MM, WITH FITTINGS	PC.	12.00	\$276.09	\$3,313.08
4.20	SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 21 MM	PZA.	18.00	\$97.87	\$1,761.66

SUBTOTAL: \$62,969.30

I.V.A (16%): \$10,075.09

TOTAL: \$73,044.39