



GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Ing. Carlos Humberto Cabello Gil

Director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua

PRESENTE

Cd. Delicias, Chih., a 22 de febrero de 2019

Presentamos a su consideración la siguiente cotización de

Actualización de Evaluación Socio- Económica a nivel de Análisis Costo – Beneficio simplificado para la obra "Construcción Paso Superior en Ave F. Dostoyevski y vías FFCC en Chihuahua, Chih"

Partiendo del ACB que se ingresó a la Unidad de Inversiones de la SHCP, en el año 2017 pero que se solicitó una actualización que implica recalcular variables, renovar fuentes y revisar en general la validez del estudio

Se ofrece entregar el estudio revisado y actualizado conforme a los lineamientos de la SHCP

Tiempo de Entrega: 2 semanas

Requisitos: La Dirección de Obras Públicas a su cargo nos debe entregar el proyecto ejecutivo y brindar información acerca de los problemas que se pretende abatir y los objetivos a cumplir con la realización de la obra

Inversión: \$58,000.00 + IVA

Atentamente:

Pedro Isaac Camarillo Adame

Gerente de Estudios



GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES

S.A. DE C.V.

Descripción

Clave: 1

ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA

PASO SUPERIOR AVE DOSTOIEVSKI Y AVE VENCEREMOS CON CRUCE DEL FFCC EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Unidad: Pieza
Cantidad: 1
Precio Unitario: \$ 58,000.00
Total: \$ 58,000.00

Clave Auxiliar	Descripción	Unidad	Cant.	Costo unitario	Total:
1	Elaboración de evaluación socioeconómica a nivel de análisis costo beneficio simplificado, consta de Resumen Ejecutivo, Situación actual del proyecto de inversión, Situación sin el proyecto de inversión, Situación con el proyecto de inversión, Evaluación del proyecto de inversión, Conclusiones y recomendaciones	Pieza	1	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00

Precio Unitario: \$ 58,000.00

** CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MN**

IVA 16% \$ 9,280.00

Total \$ 67,280.00

** SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN**



GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Ing. Carlos Humberto Cabello Gil

Director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua

PRESENTE

Delicias, Chih., a 22 de febrero de 2019

Presentamos a su consideración la siguiente cotización de

**Actualización de Evaluación Socio- Económica a nivel de Análisis Costo – Beneficio
simplificado para la obra “Construcción Paso Superior en Ave de las Industrias y Vias FFCC en
Chihuahua, Chih”**

Partiendo del ACB que se ingresó a la Unidad de Inversiones de la SHCP, en el año 2017 pero
que se solicitó una actualización que implica recalcular variables, renovar fuentes y revisar en
general la validez del estudio

Se ofrece entregar el estudio revisado y actualizado conforme a los lineamientos de la SHCP

Tiempo de Entrega: 2 semanas

Requisitos: La Dirección de Obras Públicas a su cargo nos debe entregar el proyecto ejecutivo y
brindar información acerca de los problemas que se pretende abatir y los objetivos a cumplir
con la realización de la obra

Costo: \$58,000.00 + IVA

Atentamente:

Pedro Isaac Camarillo Adame

Gerente de Estudios



GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES

S.A. DE C.V.

Descripción

Clave: 1

ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA

Unidad: Pieza
Cantidad: 1
Precio Unitario: \$ 58,000.00
Total: \$ 58,000.00

PASO SUPERIOR EN AVE DE LAS INDUSTRIAS Y VIAS FFCC EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Clave Auxiliar	Descripción	Unidad	Cant.	Costo unitario	Total:
1	Elaboración de evaluación socioeconómica a nivel de análisis costo beneficio simplificado, consta de Resumen Ejecutivo, Situación actual del proyecto de inversión, Situación sin el proyecto de inversión, Situación con el proyecto de inversión, Evaluación del proyecto de inversión, Conclusiones y recomendaciones	Pieza	1	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00

Precio Unitario: \$ 58,000.00

** CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MN**

IVA 16% \$ 9,280.00

Total \$ 67,280.00

** SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOSOCHENTA PESOS 00/100 MN**