

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PPTO PARA LA: REHABILITACION DE PARQUE LOS ARCOS
FECHA DE INICIO: 15 DE JULIO DE 2019
DURACION: 85 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 07 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA DE PRESENTACION: 13 DE JUNIO DE 2019

Explosión de Insumos de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario.	Monto	%
Materiales						
MALLA CIC 2 M H.	suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 50x50 mm, para una altura de 2.00 mts. instalada a estructura de msils venadera de 4.00 mys. incluye: soldadura en uniones, solera de 1"x1/4" en parte inferior soldada a tubo y entrelazada a malla, accesorios en arranque y/o ezquiheros y pintura de esmalte anticorrosiva de aluminio	ml	24.00000	220.00	5,280.00	1.25
MALLA CIC Y POSTES	suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 50x50 mm. de 2.00 mts de altura, con postes de arranque de 3" ced 30, postes de línea de 2 1/2" ced. 30 @ 1.5 mts., barra superior, intermedia e inferior de 1 5/8" ced. 30 inc. soldadura en uniones, solera de 1" x 1/4" en parte inferior soldada a tubo y entrelazada a malla, accesorios en arranques y pintura de esmalte de aluminio en toda la tubería	ml	23.00000	891.00	20,493.00	4.87
PINTURA VINILICA	PINTURA VINILICA	LTO	8.00000	64.84	518.72	0.12
PISO DE CAUCHO	suministro e instalación de piso de caucho y acrílico vaciado en sitio calibre 10 mm, modelo confosport pm. o similar con las siguientes características	m2	501.00000	770.00	385,770.00	91.64
Total de Materiales					412,061.72	97.88
Mano de Obra						
AYUDANTE	AYUDANTE	JOR	30.40000	191.63	5,825.55	1.38
CABO	CABO	JOR	1.11600	416.87	465.23	0.11
PINTOR	PINTOR	JOR	6.80000	346.77	2,358.04	0.56
Total de Mano de Obra					8,648.82	2.05
Herramienta	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	8,648.89	259.47	0.06

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

1


ING. JORGE JORGE LUIS GONZALEZ MENDO
APODERADO LE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PPTO PARA LA: REHABILITACION DE PARQUE LOS ARCOS
FECHA DE INICIO: 15 DE JULIO DE 2019
DURACION: 85 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 07 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA DE PRESENTACION: 13 DE JUNIO DE 2019

Explosión de Insumos de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario.	Monto	%
Total de Herramienta						
TOTAL DEL REPORTE					259.47	0.06
					420,970.01	100.00

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.


ING. JORGE JORGE LUIS GONZALEZ MENDIZ
APODERADO LEY